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a) Účel objektu 

Předmětem řešení je objekt občanské vybavenosti, který slouží jako střední průmyslová škola 

elektrotechnická. Objekt je využíván ke svému účelu, jeho užívání nebude měněno.  

 

b) Zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Z architektonického a urbanistického hlediska nedojde při předmětných úpravách k žádným 

změnám týkajících se objemu budovy. Jejich základní rozměry, prostorové členění a výšky zůstanou 

stejné. Jedná se o opravu střešní krytiny (obnovení hydroizolační funkce) na stávající budově školy, na 

všech střechách. 

Všechny stavební úpravy jsou bez zásahu do nosných konstrukcí a nemají za následek navýšení 

statického zatížení, nebo zhoršení požárně bezpečnostních vlastností. Do vnitřní dispozice nebude 

zasahováno, dispozice není řešena. 

Systém odvedení dešťových vod zůstane beze změny.  

Budova není bezbariérově přístupná. PD řeší pouze opravu střech a práce s tímto související. 

Okolní plochy jsou zatravněné, případně provedeny jako pojezdná plocha a chodníky, které nesmí 

být nadměrně zatěžována. Po provedení stavebních úprav dojde k obnově případně poškozené zeleně, 

což se však nepředpokládá. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako ŽB skelet s výplňovým zdivem z děrovaných cihel, 

případně dozdění z CPP. 

Stropy nad předmětnou částí jsou betonové, pouze nad tělocvičnou se jedná o dřevěný podhled  

uchycený na ocelových příhradových vaznících, částečně větraná vzduchová mezera a desky se 

zabetonováním a střešním pláštěm nad horní pásnicí ocel. vazníku.   

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 
 

Budova po provedení stavebních úprav bude nadále sloužit svému účelu. Orientace ke světovým 

stranám, velikosti otvorů zůstanou nezměněny (okno na chodbě na schodišti se podezdívá, stejně 

dveře do krovu nad tělocvičnou).  
 

druh stavby:   oprava střešního pláště 

účel stavby / charakter provozu:  školské zařízení 

stávající využití nemovitostí:  střední průmyslová škola 

zastavěná plocha:   1998 m2 

Plochy využité k umístění zařízení staveniště jsou vyznačeny na výkrese C.02 Koordinační 

situace a ZOV situační plán se záborem ploch. Od skutečného záboru plochy se může lišit. Velikost 

plochy a jejich využití pro staveniště si upřesní zhotovitel stavby s majitelem pozemku (provozovatelem) 

dle svých možností a zvyklostí, v tomto případě změnu záboru ploch a jejich využitelnost je nutno znovu 

odsouhlasit s patřičnými orgány. Staveniště bude nutno v místech, kde nebude využito trvalého 

oplocení, po obvodu dočasně oplotit. Pro prostor zařízení staveniště se použije zatravněná plocha na 

pozemku za objektem. Všechny používané pozemky jsou ve vlastnictví majitele objektu. 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 

K objektu nebyla předložena od investora ani provozovatele původní dokumentace, pouze 

dokumentace stavební části projektu zpracovaného Havířovskou inženýrskou kanceláří z 07/2003 

s názvem „ZATEPLENÍ FASÁDY SPŠE“ bez uvedení stupně. PD zpracoval Ing. Rostislav Dohnal. 

Jedná se o jednoduchou PD bez zakreslení vnitřních dispozic a větších návazností. Podle této PD bylo 

dle informací sdělených investorem provedeno zateplení zájmového objektu pravděpodobně v roce 

2003. I přes rozsah PD byla použita pro doměření rozhodných skutečností, které jsou předmětem 

zadání. 

V roce 2016 byla provedena kompletní výměna oken v areálu školy, dveře již byly měněny 

postupně dříve. Okna jsou tedy nová plastová. 

Stávající konstrukce základů, obvodových stěn, povrchových úprav technického zařízení budov 

apod. není předmětem této PD.  

Obsahem PD je obnovení hydroizolační funkce a odstranění zdegradovaných, poškozených 

vrstev střešního pláště. Dnes již HI neplní svůj účel a do objektu masivně zatéká a projevuje se značná 

kondenzace.  

Na objektu byly v rámci zpracování PD provedeny sondy střešního pláště viz. B.1.b) a D.1.1.a.1. 

Technické řešení nových střešních plášťů je ponecháno stávajícím způsobem, jednoplášťové 

střechy jsou doplněny o zateplení, aby nedocházelo ke kondenzaci. Nad Tělocvičnou budou utěsněny 

větrací otvory a upraven střešní plášť nad vrchní pásnicí, bližší popis viz. dále. 

Záměr investora: 

- demontáž, vybourání stávajících poškozených, provlhlých (hnilobou napadených) vrstev  

- odstranění stávajícího oplechování, případně jeho repas (očištění, natření) 

- odvoz a likvidace odstraněných vrstev, prvků 

- nové vyspravení původní HI, která bude sloužit jako PZ 

- zateplení střešních plášťů, aby se nemuselo do střech znovu zasahovat z důvodu kondenzace 

- provedení nových detailů ukončení krytiny 

- řádné provedení detailů, tzn. odstranění jednoho okna nad střechou spojovacího krčku (ozn. 

SO02b), aby mohla být provedena HI a nové provedení okna s menší výškou 

- výměna dveří do prostoru krovu tělocvičny, aby je bylo možné otevírat (jejich zmenšení o tl. 

zateplení) 

- srovnání podélné stěny na tělocvičně a její zateplení z důvodu provedení kvalitního napojení HI 

a trvanlivosti provedení jejího srovnání 

- nový bleskosvod 

- nový bezpečnostní systém pro zachycení pádu z výšky   

 

Bourací práce 

V rámci stavebních prací nutných k provedení generální opravy střešního pláště, bude nutno 

provést tyto níže specifikované bourací práce. Veškeré bourací práce jsou vyznačeny v odpovídajících 

výkresech žlutou barvou s označením B1 až B21, případně na jiných výkresech s odkazem a v této TZ 

(schéma detailů, výpisy prvků). 

 Bourací práce budou dle požadavku investora prováděny s největší opatrností bez 

nadměrného poškození ponechaných konstrukcí. 



 Oprava střechy SPŠE Havířov 

 

 

 

Dokumentace pro provádění stavby   5 

D.1.1.a – Technická zpráva 

 

B1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU 

TL. cca 0,6 mm SVISLÉ A VODOROVNÉ OPLECHOVÁNÍ CCA DL. 2,6 m/bm, VČ. 

ASFALTOVÉHO PÁSU NA VODOROVNÉ PLOŠE. 

B2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLECHOVÉHO KOMÍNKU KANALIZACE DN 150 TAK, ABY 

NEDOŠLO K PRASKNUTNÍ NÍŽE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ ODPADNÍ KANALIZACE, ANI 

JEJÍMU POSUNU A TÍM VZNIKU NETĚSNOSTI. 

B3 OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI (VYSEKÁNÍ Z BETONU A SOUDRŽNÝCH 

VRSTEV PRO MOŽNOST NÁSLEDNÉHO NAPOJENÍ TAK, ABY NEDOŠLO K PRASKNUTNÍ 

NÍŽE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, ANI JEJÍMU POSUNU A TÍM VZNIKU 

NETĚSNOSTI. 

B4 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ŽLABU DN 150 mm NA TĚLOCVIČNĚ, VČ. SVISLÝCH SVODŮ 

DN 125 mm Z POZINKOVANÉHO PLECHU. PONECHÁNÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PRO 

MOŽNOST NAPOJENÍ. 

B5 ODSTRANĚNÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY Z OC. POZINK. PLECHU TL. cca 0,6 mm RŠ cca 250 mm. 

B6  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, TZN. DŘEVĚNÉ 

TRÁMKY 100×100 mm, POKLOP, OPLECHOVÁNÍ RŠ 500 mm. 

B7 ODSTRANĚNÍ PLASTOVÉHO OKNA STAVEBNÍ OTVOR 1500×2400 mm VČETNĚ 

PLASTOVÉHO PARAPETU V INTERIÉRU Š 175 mm A OPLECHHOVÁNÍ V EXTERIÉRU RŠ 

DO 400 mm. 

B8 VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH DVEŘÍ DO KROVU 1000×1800 (1725) mm VEN OTEVÍRAVÝCH, 

VYBOURÁNÍ VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU (OCEL. L PROFIL KOTVENÝ DO 

BETONU), VYBOURÁNÍ BUDE PROVEDENO NA CELOU ŠÍŘKU (VÝŠKU) STAVEBNÍHO 

OTVORU. 

B9 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SO01a (VRCHNÍ HI 2×SBS MODFIK. 

AP, TI MW VČ. KOTVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ). JEDNÁ SE O CELOU PLOCHU MEZI ATIKAMA 

VČ. PLASTOVÝCH EXPANZNÍCH KOMÍNKŮ. 

B10 ODSTRANĚNÍ ČÁSTI SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SO02a (VRCHNÍ HI 2×SBS MODFIK. 

AP, TI POLSID VČ. KOTVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, PŮVODNÍ HI Z ASFLATOVÝCH PÁSŮ CCA 

40 mm AŽ NA BETON, KTERÝ BUDE PONECHÁN). Provádění nutno přizpůsobit povětrnostním 

vlivům, aby do objektu nezateklo, dělit po částech! 

B11 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO 

PLECHU TL. cca 0,6 mm RŠ 530 mm. 

B12 ODSTRANĚNÍ VEDENÍ STA AŽ PO ZÁSUVKU UMÍSTĚNOU V OBJKETU VČ. DRŽÁKU 

KABELOVÉHO VEDENÍ "D"  

B13 DEMONTOVÁNÍ BLESKOSVODU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ PO ZŘÍZENÍ ZATEPLENÍ DLE 

SAMOSTATNÉ ČÁSTI D.1.4.1. Zajištění provizorní ochrany před bleskem v průběhu realizace. 

B14 ODSTRANĚNÍ VLHKÉHO, ZTROUCHNIVĚLÉHO DŘEVĚNÉHO NÁBĚHOVÉHO KLÍNU KOLEM 

ATIK VČ. ČÁSTI MAZANINY, CELKOVĚ V PRUHU 400 mm DLE PROVEDENÉ SONDY. Jedná 

se o náběhový klín z dřevěných desek tl. 25 mm podporovaných trámky cca po 1 m s napojením 

pomocí cementového potěru. 

B15 OTLUČENÍ Z ČÁSTI ODPADLÉ OMÍTKY NA TĚLOCVIČNĚ AŽ NA PŮVODNÍ BŘIZOLITOVOU 

OMÍTKU, tl. 20 mm, OKLEPÁNÍ NESOUDRŽENÉHO BŘIZOLITU (předpoklad oklepání římsy). 

B16 NOVÝ OTVOR PRO POJISTNÝ PŘEPAD SKRZ ATIKU DN 50 mm, PROBOURÁNÍ MIN. 50 mm 

NAD ÚROVNÍ NOVÉ HI, UMÍSTĚNÍ DLE MOŽNOSTI V BLÍZKOSTI BLESKOSVODU (Z 

DŮVODU ZAPRAVENÍ) 

B17 VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA NOSNOU KONSTRUKCI CCA 500×500 mm Z DŮVODU 

KOTVENÍ BEZPEČNSOTNÍHO SYSTÉMU (všechny střechy mimo tělocvičny) 
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B18 VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚLOCVIČNY NA NOSNOU KONSTRUKCI CCA 300×300 

mm Z DŮVODU KOTVENÍ BEZPEČNSOTNÍHO SYS K OCELOVÝM VAZNIČKÁM. Vytvoření 

prostoru pro navaření PL na stávající IPN 140 mm. Uvnitř krovu provést podchycení vybourané 

sutě pomocí dřevěných desek cca rozměr 0,6×0,6 m (minimum sutě). Předpoklad projektanta 

umístění doplňujících dřevěných fošen pro možnost pohybu v krovu (chodníčky). Fošny 

50×200×4000 mm 10 ks s přemisťováním. Krov nadměrně nezatěžovat dodatečným přitížením. 

B19 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ OBRUBY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO 

PLECHU TL. cca 0,6 mm RŠ600 mm VČ. ASFALTOVÉHO PÁSU NAD OPLECHOVÁNÍM. 

V případě zjištění dobrého stavu svislého plechu, je možno po konzultaci s AD ponechat. 

B20 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZKORODOVANÉHO OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ ATIKY NA 

TĚLOCVIČNĚ (NAD OKNY) Z OCEL. POZINK. PLECHU TL. cca 0,6 mm RŠ 420 mm. 

B21 MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ OCELOVÝMI KARTÁČI PŘEDPOKLAD DO 30% A TLAKOVOU 

VODOU OD NESOUDRŽNÝCH NÁTĚRŮ, VNĚJŠÍ ATIKA SO01a POUZE NAD PŘILÉHAJÍCÍMI 

STŘECHAMI SO01b, c. 

 

Odstranění všech plastových expanzních komínků odvětrávající vlhkost ze skladeb hydroizolace. 

 

Bourací práce provádět s ohledem na co nejmenší poškození ponechávaných konstrukcí! 

 

V případě zjištění jakýchkoliv podstatných neshod dokumentace a skutečností zjištěnou na 

stavbě je nutno před započetím bouracích prací informovat projektanta. 

Repasované konstrukce 

V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto níže uvedené 

repase. Veškeré repasované konstrukce jsou vyznačeny v odpovídajících výkresech. Jsou obecně 

označeny pro přehlednost zelenou barvou s označením R1-R3. Některé práce jsou popsány dále u 

nových konstrukcí. 

R1 KOVOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY OD RZI, NEČISTOT A STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A 

OPATŘENY ZÁKLADNÍM A 2x FINÁLNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM VHODNÝM NA DANÉ 

POVRCHY DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ (BARVA DLE VYBRANÉHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ 

INVESTOREM). 

R2 REPASE OPLECHOVÁNÍ ČELA ŘÍMSY NA TĚLOCVIČNĚ, ODREZIVĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, 

PŘÍPADNĚ DOKOTVENÍ DO ŘÍMSY, OSTATNÍ BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAVY VIZ. R1 

R3 DEMONTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VČETNĚ PODKLADNÍCH 

BETONOVÝCH DÍLCŮ Z BETONOVÝCH OBUBNÍKŮ PŘEMÍSTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO 

ZŘÍZENÍ ZATEPLENÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO VČ. ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ SPRÁVNÉ 

ORIENTACE. Přemístění je počítáno pouze na ploše střechy, než bude provedena plocha pod 

zařízením. Před přemístěním nutno ověřit možnost zatížení stropní konstrukce. Těžké podkladní 

betonové prvky neskladovat na jednom místě! 

 

Nové konstrukce 

GDS je povinen před dodáním jednotlivých výrobků na stavbu, před jejich výrobou, zaměřit, uvést 

do shody mezi PD a zvolenou technologií dodání a toto nechat odsouhlasit investora a AD. 

K odsouhlasení budou předloženy oficiální technické listy výrobců, prohlášení o vlastnostech, případně 

prohlášení o shodě dodavatelů jednotlivých materiálů, pokud na dané výrobky není vydána 

harmonizovaná norma evropského schválení (Prohlášení o vlastnostech). V případě nedoložení 
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kompletních dokladů a jejich neodsouhlasení může investor dodané materiály a výrobky odmítnout 

s následným uplatněním sankcí dle smlouvy o dílo. Všechny navržené práce souvisí pouze s obnovou 

hydroizolační funkce střešního pláště a jejím kvalitním provedením včetně nového bleskosvodu. Na 

střeše bude proveden nový bezpečnostní záchytný systém, viz. výkresová část a popis v samostatné 

technické zprávě. 

 

 

 d.1) Výkopové a související práce  

Nejsou navrhovány, pouze v případě nevyhovujícího uzemnění, nemožnosti napojení nových 

svodů bleskosvodu na stávající uzemnění budovy budou provedeny lokální výkopy pro umístění 

zemnících tyčí, nebo desek nového bleskosvodu, viz. část D.1.4.1. Původní skladby (zatravnění, 

okapový chodník) budou zachovány. V případě zjištění jakékoliv kolize při výkopech bude řešeno 

v rámci kontrolních dní přesný rozsah provedení výkopů. 

 
d.2) Základové konstrukce 

Stavební úpravy nezasahují do základových konstrukcí. PD neřeší. 

 
d.3) Izolace spodní stavby 

Izolace spodní stavby není předmětem návrhu. PD neřeší. 

  

d.4) Svislé konstrukce nosné 

Do svislých nosných konstrukcí nebude během realizace nijak zasahováno. PD neřeší. 

  

d.5) Svislé konstrukce nenosné 

Jedná se o podezdění zmenšovaného okna nad střechou spojovacího krčku k tělocvičně 

(So02b) o 375 mm a podezdění dveří do krovu o 250 mm. Pro tuto úpravu budou použity přesné 

tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I potřebných rozměrů 250x249x599mm (poloviční výška 

bude provedena rozříznutím)
 [05]

. Lepeno tenkovrstvou lepící maltou (pevnost min. 5MPa, soudržnost 

min. 0,5MPa, zrnitost max. 0,6mm). Na stávající konstrukce bude provedeno napojení pomocí 

systémových kovových spojek a to v každé ložné spáře. Spojky budou provedeny z nerezového 

děrovaného materiálu o šířce 30 mm, celkové délky 300 mm. Spojka bude kotvena pomocí 

natloukacích plastových hmoždinek se šroubovacím kovovým hřebem se zápustnou hlavou s křížovou 

drážkou 8x60/100 případně jinak odpovídajícím způsobem dle GDS a odsouhlasení TDI, AD.  

 

d.6.1) Vodorovné konstrukce nosné 

Netýká se tohoto návrhu. PD neřeší. 

 

d.6.2) Vodorovné konstrukce nenosné 

Netýká se tohoto návrhu. PD neřeší. 

 

d.7) Střešní konstrukce, střešní plášť 

Po odstranění zdegradovaných vrstev, viz. popis bourání a demontáže, bude provedeno 

vyspravení ponechané původní HI na objektu SO01c, předpoklad na detaily maximálně 15% opravy 

plochy této střechy, tímto bude vytvořena souvislá parozábrana (PZ). Na SO01a bude tento pás 

proveden nově po celé ploše. Na SO01b bude proveden nový pás z 50%. Na SO02a bude nová PZ 

provedena rovnou na silikátovou vrstvu, ostatní mokré vrstvy střešního pláště na této střeše budou 
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odstraněny z důvodu snížení zatížení nosné konstrukce této střechy. Na SO02b bude stávající HI 

pouze vyspravena, lokální nerovnosti předpoklad projektanta max. 15% plochy. 

Vyspravení stávajících hydroizolací, případně nová HI, která bude sloužit jako parozábrana 

(PZ) bude provedena z asfaltových pásů (AP). Tento pás bude plnoplošně natavený k podkladu, 

případně v místech prasklin nataven nebude min. 100 mm od každé trhliny. 

V místech provedení rovnou na silikátovou (betonovou) vrstvu bude provedena systémová 

penetrace
[07]

 a bodové natavení. Následně bodové natavení nové PZ dle TP dodavatele AP. 

Detaily budou řádně opracovávány specifikovaným pásem. Provedení nové PZ musí být 

provedeno těsně ke všem přiléhajícím a prostupujícím konstrukcím, vzduchotěsně. Na atiku bude 

proveden minimálně do úrovně kotvení HI. Všem detailům dle TP je nutno věnovat odpovídající 

pozornost a odbornost. Výdřeva bude provedena z dřevěných hranolů (trámků) šířky 180 mm ve 

dvou tloušťkách, odpovídajícím tl. skladbě střech. Kolem výlezu na střechu SO01a bude provedena 

výdřeva. Dřevěné prvky provedené dle příslušných detailů. Všechny dřevěné prvky budou 

impregnovány
[09]. Na atikách budou provedeny OSB desky

[13]
 pro možnost kotevní poplastovaného 

plechu. 

V místech ostrých rohů, kde bude prováděna povlaková HI z AP budou provedeny náběhové 

klíny rozměrů dle jednotlivých detailů. Budou povedeny z prostého betonu, nebo cementového 

potěru. 

 

 

d.8.1) Hydroizolace (HI) 

Na zhotovení střešní krytiny se použije systémová fólie s potřebnými doplňky a tvarovkami, 

zejména u prostupujícího bezpečnostního systému. Spád bude ponechán stávající i přes to, že 

v některých lokálních místech zcela nesplňuje ČSN 73 1901 (minimální část plochy). Jako hlavní HI 

krytina je navržena krytina z měkčeného PVC tl. min. 1,5 mm vhodná pro kotvení
[01]

, která bude 

kotvena do nosných, soudržných vrstev, což bylo ověřeno sondami a výtažnými zkouškami. Výpočet 

proveden v části D.1.2. Skladba nižší střechy nad spojovacím krčkem k tělocvičně (označení 

SO02b) bude splňovat třídu reakce na oheň Broof t3. Všude v místech instalace fólie z mPVC na EPS, 

či rovnou na asfalty bude umístěna separační vrstva z netkané geotextilie plošné hmotnosti min. 

300 g/m2, nebo sklovláknité separační textilie
[26]

.  

Na střeše nejsou bezpečnostní přepady, v novém návrhu jsou střechy bez atiky, pouze 

střecha SO01a zůstává v provedení s atikami tzn. dle ČSN 73 1901 budou zřizovány bezpečnostní 

přepady. Jedná se o 2 ks bezpečnostních přepadů umístěných do dvorní části.  

  

 

d.9) Izolace tepelná (TI) 

Z důvodu odstranění vlhkostních poruch, kondenzace, jsou nově izolované střešní plochy 

zatepleny na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2. Bude se jednat o min. 2 vrstvy izolantů z EPS 

100S tl. dle uvedených skladeb na výkresech. Svislé spáry budou vždy vystřídány min. o 150 mm. 

Nepoužívat zbytky přířezů menší, jak 300 mm. TI bude pomocně přikotvena do doby provedení 

konečné HI, aby nedošlo k odfouknutí, posunutí apod. 

Nedostatečné spády budou zvětšeny pomocí spádových klínů z TI EPS 100 S, jedná se o lokální 

přespádování na atice SO01 s výsledným spádem 3% směrem do plochy střechy, což odpovídá cca 

5% spádovým klínům. Na střeše ozn. SO02b bude provedeno lokální přespádování (vypodložení) pro 

odstranění kaluží. Bude se jednat o podrovnání pomocí HI a TI na vyznačených místech, tímto dojde k 

vyrovnání stávajících nerovností.  



 Oprava střechy SPŠE Havířov 

 

 

 

Dokumentace pro provádění stavby   9 

D.1.1.a – Technická zpráva 

 

U vtoku bude stávající TI zbroušena tak, aby při přeložení HI a osazení na tvarovku vtoku 

docházelo k plynulému odtoku srážkové vody (bez tvorby kaluží). Předpoklad zbroušení o cca 20 mm 

v ploše 1×1 m. 

Detaily atik a vytažení soklu u nově zateplované stěny tělocvičny budou řešeny pomocí 

extrudovaného polystyrénu (XPS) a nenasákavého tvrzeného expandovaného polystyrénu (např. EPS 

Perimetrický). 

Pod nové oplechování pod oknem je uvažováno zateplení XPS min. tl. 20 mm. Kolem nových 

dveří bude provedeno zateplení špalety přetažením hlavního izolantu min. 30 mm přes rám, nadpraží 

bude zatepleno také min. 30 mm. 

Na detail zateplení čela atiky nad tělocvičnou bude použit  fasádní polystyrén EPS 70F. 

 

Fasáda 

Podélná fasáda tělocvičny (vlnitá) bude zateplena na provedené vyrovnání jádrovou omítkou
[22]

, 

viz. d.11). Odtrhové, výtažné zkoušky na povrchu fasády nebyly provedeny, nutno provést před 

realizací. 

Bude se jednat o certifikovanou skladbu ETICS dle ČSN 73 2901 v kvalitativní třídě A dle cechu 

pro zateplování budov.  

 

Zateplení tl. 140 mm fasádní minerální vaty: 

1 lepící hmota 
[23]

 

2 tepelně izolační materiál – MW fasádní  

3 hmoždinky pro kotvení KZS - viz. Statický výpočet D.1.2. 

4 výztužná vrstva – sklovláknitá perlinková tkanina
[24]

   

5 hmota pro vytváření základní vrstvy – lepící a stěrková hmota
[23]

  

6 penetrace podkladu
[14]

   

7 konečná povrchová úprava – pastovitá omítka 
[15]

 

 

Fasáda bude zateplena tepelným izolantem z fasádní minerální vaty (MW) tl. 140 mm, λD ≤ 0,039 

W/m.K. V místech soklu bude použit nenasákavý izolant (XPS, EPS Sokl) tl. o 20 mm menší než MW, 

tzn. tl. 120 mm λD ≤ 0,036 W/m. 

Římsa z čela bude zateplena stejným materiálem, spodní hrana bude z MW s kolmým vláknem, 

stejně, jako nadpraží dveří. Hodnota izolace λD nesmí být větší než 0,041 W . m -1. K-1. Předpokládá se 

viditelný úskok v nadpraží v místě dveřního otvoru. 

Detaily budou provedeny pomocí odpovídajících profilů (plastová okapnička, plastové rohovníky 

vše s integrovanou výztužnou vrstvou ze skleněné tkaniny). Pod parapet bude použit podparapetní 

profil, který bude nalepen na HI, která bude kotvena na L profil z poplastovaného plechu.. 

 

Vlastnosti TI materiálů: 

 

EPS 70F 

Fasádní izolační desky z expandovaného pěnového polystyrénu určené pro kontaktní 

zateplovací systémy ETICS. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD ≤ 0,039 W/m. 

Desky mají objemovou hmotnost v rozmezí 13,5-18 kg/m³ s trvalou zatížitelnosti v tlaku max. 

1200 kg/m2. Měrná tepelná kapacita dosahuje hodnot přibližně 1200-1500 J/kg.K.  

- Pevnost v tlaku … 70 kPa při 10% deformaci  
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- Pevnost v ohybu … 100 kPa 
Faktor difúzního odporu se pohybuje v rozmezí 20-40. Maximální objemová nasákavost při 

úplném ponoření je 5%. Třída reakce na oheň E dle ČSN 13 501-1. 

Dlouhodobě neodolává účinkům UV záření a jeho teplotní odolnost je 80°C. 

 

EPS 100S 

Izolační desky z expandovaného pěnového polystyrénu určené pro konstrukce střech. 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD ≤ 0,037 W/m. 

Desky mají objemovou hmotnost v rozmezí 18-23 kg/m³ s trvalou zatížitelnosti v tlaku max. 

2000 kg/m2.  

Pevnost v tlaku … 100 kPa při 10% deformaci  

Faktor difúzního odporu se pohybuje v rozmezí 30-70. Dlouhodobá objemová nasákavost při 

úplném ponoření je 5%. Třída reakce na oheň E dle ČSN 13 501-1. 

Dlouhodobě neodolává účinkům UV záření a jeho teplotní odolnost je 80°C. 

 

Minerální izolace fasádní s převážně podélným vláknem 

Izolace určena pro kotvené a lepené kontaktní fasádní systémy, čedičová minerální vata 

Součinitel tepelné vodivosti λD ≤ 0,039 W.m-1.K-1  

Pevnost v tlaku 30 kPa při 10% deformaci.  

Pevnost v tahu kolmo k desce (TR) min. 10 kPa 

Měrná tepelná kapacita dosahuje hodnot přibližně 800 J/kg.K. 

Faktor difúzního odporu je 1.  

Maximální dlouhodobá nasákavost je 3%. 

Třída reakce na oheň A1  dle ČSN EN 13501-1. 

 

Minerální izolace fasádní s převážně kolmým vláknem 

Izolace určena pro kotvené a lepené kontaktní fasádní systémy 

Hodnota izolace λD nesmí být větší než 0,041 W . m -1. K-1. 

Pevnost v tahu kolmo k desce (TR) 80 kPa 

Faktor difúzního odporu je 1.  

Maximální dlouhodobá nasákavost je 3%.  

Třída reakce na oheň A1 dle ČSN 13 501-1. 

 

Popis doplňkových prvků KZS: 

 

Rohový profil: kovový profil 20x20mm tl. min. 0,8mm s integrovanou síťovinou 100x100mm 

 

Koutový profil: plastový profil 20x20mm tl. min. 0,8mm s integrovanou síťovinou 

100x100mm 

 

APU lišta: plastová lišta tl. 2mm, šířky 6mm s integrovanou lepicí páskou a výztužnou 

síťovinou šířky 100mm, včetně plastového přesahu určeného k odlomení (napojení krycí folie), 

umožněn 2D pohyb připojovaných prvků 

 

Začišťovací profil pro omítky: vnitřní plastová začišťovací lišta s odlamovacím koncem pro 

napojení omítky na rám oken a dveří pro tloušťku 9mm 
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Parapetní profil: plastový profil tl. 3mm, šířky 28mm s integrovanou lepící plochou šířky 

15mm a výztužnou tkaninou šířky 100mm 

 

Rohový profil s okapničkou: plastový profil tl. 1mm, šířky 20mm s integrovanou výztužnou 

tkaninou šířky 100mm s ukončovací viditelnou hranou 

 

Profil napojení na oplechování: plastový profil určený k napojení omítky na střešní 

oplechování s integrovanou výztužnou tkaninou šířky 100mm a ukončovací viditelnou hranou 

 

Profil pro ukončení omítky: plastový ukončovací profil pro tl. omítky 6mm se skleněnou 

integrovanou síťovinou pro ukončení omítky v kontaktních zateplovacích systémech  

 

 

d.10) Úpravy vnitřních povrchů 

d.10.1) Omítky 

Bude provedena lokální oprava poškozených omítek, které budou odstraněny při demontáži a 

po následné montáži nových výplní otvorů, podezdívek. Bude provedena klasická jádrová vnitřní 

vápeno cementová omítka
[22]

, následně opatřena štukem
[06]

 a penetrací a 2× bílou malbou
[04]

.  

V místě podezdívky u vstupu do krovu bude proveden AL omítkový rohovník a stěrka 

s výztužnou vrstvou včetně přetažení svislého betonového schodku, viz. detail 12. 

GP připouští možnost provedení oprav omítek sádrovou nebo jemnou omítkou, pokud bude 

proveden vzorek a bude toto odsouhlaseno zástupci všech stran. 

 

d.10.3) Malby 

Malby budou provedeny v interiérech na špaletách a přidružených stěnách (kolem měněného 

okna) a na místě nových omítek po opravě svislého vedení dešťové kabnalizace (WC). Bude 

provedeno bílou malbou 2×. Veškeré nově omítnuté stěny budou penetrovány a následně dvojnásobně 

vybíleny. Po neutralizaci povrchu bude provedena dvojnásobná výmalba na vápenné bázi
[04]

.  

Eventuálně lze použít novodobé technologie složené z penetrace nové vyzrálé omítky a 

malířských barev. Nedoporučuje se provádět výmalbu materiály na bázi hlinkových barev nebo 

klihových barev. Rovněž se nedoporučuje první malování provést disperzními malířskými barvami, které 

mají vyšší difúzní odpor a brání uvolňování vlhkosti z konstrukcí. 

V místě chodeb jsou provedeny soklové oblasti v barevném provedení otěru vzdorné do výšky 

1650 mm od podlahy, bude provedeno v obdobném odstínu, počítána pouze plocha přilehlé stěny. 

Stropy bílá barva, výmalba pouze na WC v místě pravidelného zatékání. V tomto místě bude provedeno  

plnoplošné oškrábání stávajících nátěrů. Plocha do 50m2. 

Nejdříve se musí plocha stěn očistit, případně oškrábat od nedržících nebo nevhodných dřívějších 

maleb. Rovněž se opraví případné výtluky v omítce přetmelením a přebroušením, vysprávky musí být 

dostatečně zatvrdlé a vyschlé (až 4 týdny dle tloušťky nanesené vrstvy). Povrch se před prováděním 

maleb nepenetruje odpovídajícím materiálempro sjednocení savosti. Nové minerální omítky musí být 

vyzrálé min. 4 týdny. 

 
d.11) Úpravy vnějších povrchů 

Z důvodu kvalitního napojení hydroizolace na přilehlou stěnu tělocvičny, která je tvořena 

původním vlnitým ztraceným bedněním ze střešní krytiny bude provedeno vyrovnání pomocí jádrové 
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omítky
[22]

 (srovnání povrchu vln 50 mm+10 mm). Před provedením nutno podklad očistit 

mechanicky např. ocel. kartáčem od nesoudržných částí pouze zpuchřelé plochy a omýt tlakovou 

vodou, povrch penetrovat. Z důvodu možného odmrznutí vyrovnávací jádrové omítky bude 

kontaktně zateplena KZS ETICS z fasádní minerální vaty. Jako povrchová úprava bude točená 

pastovitá omítka se zrnem 2 mm
[15]

. Barva dle výběru investora po vyvzorkování, předpoklad 

obdobné barvy, jako je na objektu, tedy tmavě červená, dle vzorníků některých výrobců se jedná 

o příplatkovou barvu, např. FI1A, nebo CE8A ze vzorníku weber. Pozor HBW nesplňuje minimální 

hodnotu pro provedení na KZS u některých materiálů (výrobcú). Nutno zohlednit při nacenění podle 

výběru systému. Jedná se pouze o zateplení jedné podélné stěny nad střechou spojovacího krčku, 

aby se dalo provést plné obnovení hydroizolační funkce střešního pláště a pro sjednocení na římse 

tělocvičny. 

Na tento povrch navazuje nezateplený roh tělocvičny (vyznačeno na výkrese ozn. N15), který 

bude po opravě břizolitové omítky jádrovou maltou vápenocementovou opatřen stěrkou s výztužnou 

tkaninou (perlinkou) a finální povrchovou úpravou stejně, jako KZS, tedy točená fasádní pastovitá 

omítka se zrnem 2 mm. Při vyvzorkování lze po odsouhlasení provést zrnitost 1,5 mm, podle 

dodavatele systému. Ukončení opravované omítky bude nad střechou SO02b plastovým omítkovým 

profilem. 

Pod zmenšeným oknem bude provedena svislá část ukončení HI. Jedná se o okno nad 

střechou, které není z běžného terénu viditelné. 

Mezi střechou SO01a a SO01b,c bude provedeno mechanické oškrábání nesoudržného 

nátěru např. ocelovými kartáči předpoklad do 30% plochy až na původní břízolit a provedení nového 

sjednocujícího silikonového nátěru. Jedná se o nátěr obsahující silikonovou disperzi a mikrovlákno 

pro přenesení drobných trhlinek, vodou ředitelný vhodný pro přetírání všech typů omítek, spotřeba 

cca 0,4 kg/ m2, červené barvy, dle stávající plochy střechy. Odstín bude vybrán investorem a 

vyvzorkován. Povrch bude očištěn a napenetrován. Penetrace podkladu bude provedena 

systémovým probarveným podkladním nátěrem na bázi silikonové koncentrovaný, určený k ředění 

vodou, po vyschnutí transparentní. Zpravidla 1 den před aplikací nátěru. Volba odstínu dle 

zvoleného barevného řešení.  

Podmínky pro zpracování nátěru a penetrace: teplota podkladu a vzduchu v rozmezí +5°C až 

+30°C, při provádění a vysychání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 

Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin a prachu. Nátěr, penetrace se po rozmíchání nanáší 

válečkem nebo malířskou štětkou. Spotřeba materiálu cca 0,1 kg/m2 1 vrstvy. 

 

d.12) Výplně otvorů 

Otvírání a členění dle původního okna. Po zaměření a tím uvedení PD a výrobní technologie 

GDS do souladu, před předáním do výroby bude odsouhlaseno všemi oprávněnými stranami. Z důvodu 

malé výšky mezi stávajícím střešním pláštěm na spojovacím krčku s tělocvičnou a oknem bude 

provedeno vybourání okna a přizdění parapetu o výšku 375 mm. Jedná se pouze o úpravu (snížení 

výšky okna) z důvodu řádného napojení nové HI. 

Výměna oken bude probíhat z interiéru i exteriéru. V roce 2016 byla provedena výměna oken, 

GP doporučuje provedení stejného okna, specifikace přebrána z PD z roku 2016. 

 

d.12.1) Zabudování 

Výplně otvorů budou zabudovány odbornou firmou s dostatečnou praxí, která provede odborné 

zaměření všech výplní otvorů a uvede do souladu zaměření, požadavky projektové dokumentace a 

technologii výroby zvoleného výrobce výplní otvorů (případně provede dostatečný počet sond do 
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vnějšího ostění). V rámci projektové přípravy byly zaměřeny a zakresleny dle naměřených hodnot 

výplně otvorů, byly však rozměrově sjednoceny pro stavební otvor. 

Nové výplně budou osazeny dle detailů uvedených v PD. Jedná se o umístění do stávající 

pozice původních otvorů. 

U výplní se provede difuzní uzávěra u napojení spáry na okolní konstrukce ostění (i pod 

parapetem) podle požadavků ČSN 730540-2:2011 a vyhlášky 148/2007 Sb.. Zevnitř bude spára 

napojena parotěsně, na ext. straně bude provedena pouze těsnící kompri páska. Pro tyto účely se zvolí 

systémové těsnící pásky konkrétního zvoleného výrobce. Tolerance dle ČSN 74 6077. Spára bude 

zafoukána nízkoexpanzní pěnou
[08]

. 

Z exteriéru a interiéru bude okenní výplň opatřena parapety. Popis parapetů viz. část s popisem 

příslušenství oken v této TZ a ve výpisu prvků. 

Nakládaní, transport, přesun a zabudování výplní otvorů bude provedeno výrobcem, nebo jiným 

zodpovědným subjektem. Je nutno použít odpovídající počet pracovníků a případně zvolit odpovídající 

technologii přepravy. Výplně otvorů nesmí být ani vizuálně poškozeny. Předem viditelně poškozené 

prvky nesmí být na stavbě zabudovány! Investor požaduje dodání všech výrobků a prací v kvalitě 1. 

třídy. 

 

d.12.2) Kotvení  

První kotva musí být max. 200 mm od rohu a následně po vzdálenosti max. 700 mm. Kotvení 

bude provedeno pomocí ocelohliníkových pozinkovaných rámových kotev ukotvených na rámech oken. 

 

d.12.3) Okna, dveře 

Plastové okno bude min. z pětikomorového profilu (na nepohledových částech povoleno 

používání recyklovaných plastů, či regenerátu) o stavební hloubce rámu min. 70 mm, křídla min. 70 

mm. Výška rámu min. 64, výška křídla min. nedefinováno mm. Celková pohledová výška min. 112 mm. 

Profil třídy B dle ČSN EN 12608. 

Rám bude vyztužen uzavřenou pozinkovanou ocelovou armaturou o tl. min. 1,5 mm. Okenní 

křídlo bude vyztuženo pozinkovanou ocelovou armaturou o tl. min. 1,5 mm. Celkově bude k oknu 

doložena výrobní dokumentace. 

Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12211) třída min. C3. 

Průvzdušnost okna dle  ČSN EN 1026 třída min. 4 

Ovládací síly - 2. 

Profily oken, krytky pantů a kličky budou bílé. Ostatní doplňky jako těsnění, distanční rámeček 

atd. budou mít barvu dle konkrétního výrobce a použitého profilu (bílá barva). 

Podkladový profil bude pětikomorový případně s výplní některých komor polystyrénem. Do 

tohoto profilu může být mechanicky kotven vnější parapet, dle technologie dodavatele a výrobce 

použitého systému. 

Zasklení plastových oken bude determálním dvojsklem. Sklo bude mít pokovenou vnitřní stranu 

vnitřního izolačního skla. Distanční rámeček skla bude mít lineární součinitel prostupu tepla ≤ 0,05 W.m-

1.K-1. Dle EN ISO 10077-2 se použijí skla s vyplněnou dutinou směsí vzduchu a argonu. Součinitel 

prostupu tepla skla Ug a složením skla bude odpovídat technickým možnostem konkrétního výrobce 

skel přičemž Ug≤není definováno (W.m-2.K-1). Okna s tímto zasklením musí splnit jako celek požadavek 

na celkový součinitel prostupu tepla Uw≤1,2 W.m-2.K-1. Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn 

do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 

5 mm). 
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Okna budou vybavena celoobvodovým kováním ve stříbrné barvě (ekologické chromování). Dle 

typu okna otvíravé (O), otvíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Současně musí být všechna křídla O a OS 

vybavena zvedačem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřiditelným 

bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou. 

Těsnění bude dvoustupňové, není vyžadováno středové těsnění, ale musí zajišťovat dokonalé 

utěsnění spár mezi rámem a křídlem okna. 

Všechny varianty oken musí být v souladu s popisem v tabulce oken a dle požadavků ČSN 

746210, ČSN EN 1027 a ČSN EN 12211. 

Současně s výše uvedenými požadavky je nutné splnění požadavků kritických povrchových 

teplot ČSN 73 0540-2:2011. Kritická povrchová teplota v ostění není hodnocena, protože nedochází 

k zateplení. Na některých místech zateplení špalety schází. Pokud bude zateplení špaet možné, 

provede se. 

Výztužné profily sestav musí být dimenzovány dle rozměrů sestav a provedeny tak, aby 

nezhoršovaly součinitel prostupu tepla v místě ztužení (nevytvářely tepelné mosty), navržené ztužení 

musí být doloženo statickým výpočtem. 

Okna uvedená ve výpise nevyžadují zvýšenou požární odolnost. 

Vzduchotěsnost a iLV provedení oken musí vyhovovat ČSN 730540-2:2011 z hlediska minimálně 

nutné hygienické výměny vzduchu.  

Ve výkresech a detailech udaných pozicích (upřesněno výpisem prvků) budou osazeny 

systémové rozšiřovací profily dle jednotlivých dodavatelů profilů. GP povoluje vyskládání potřebné šířky 

z několika rozšiřovacích profilů. 

Dveře budou plastové plné do prostoru krovu. Nejedná se o plnohodnotné dveře, ale pouze o 

revizní přístup do prostoru krovu, popis viz. výpis prvků pozice označena N8. 

    

d.12.4) Příslušenství oken a dveří 

Okenní a dveřní kliky budou standardní v barvě bílé. U oken nejsou uvažovány kličky se zámky. 

Kličky oken a pákové ovladače otvíravých (O) či otvíravo sklopných (OS) oken musí být 

přístupné z podlahy dle vyhlášky 410/2005 Sb. v platném znění. Výškové umístění ovládacích prvků 

nutno přizpůsobit i v návaznosti na šířce vnitřního parapetu. Maximální výška splňující tento požadavek 

je 1800 mm. Klika (O) oken bude umístěna co nejníže na svislém středním sloupku. GP na základě 

projednání počítá s osazením co nejníže při použití běžného kování, tzn. předpoklad min. 500 mm od 

spodní hrany křídla. Vrchní otvíravé křídla na oknech pozice PO/4, jsou pouze technické, pro údržbu 

(umývání). Větrání bude zajištěno spodními sklopnými křídly. Dveře budou opatřeny běžným zámkem 

s cylindrickou vložkou, kování klika – klika. Bude dodáno min. 10 ks klíčů. 

Všechna okna a dveře budou osazena krytkami odtokových otvorů v barvě profilu. 

Na vnitřní straně budou u oken určených v tabulce oken osazeny plastové komůrkové parapety 

s povrchem z melaninové folie v dekoru, který určí investor (bude použit standardní barevný vzorník 

konkrétního vybraného dodavatele, předpoklad bílé barvy). Deska bude tl. min. 20 mm. Parapetní 

desky se opatři plastovou krytkou v barvě parapetu. Parapet bude upevněn plnoplošným nalepením 

polyuretanovým lepidlem, případně stavebním lepidlem. Vnitřní parapet bude vždy přesahovat líc 

vnitřního parapetního zdiva o min. 25 mm, max. 50 mm a bude mít zaoblenou hranu. 

Výrobce musí předložit výrobní dokumentaci splňující deklarované parametry k odsouhlasení 

autorskému a technickému dozoru stavebníka minimálně 5 pracovních dní. Bez odsouhlasení není 

možno výplně otvorů osazovat! 
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d.12.5) Ostatní a dokončovací práce po instalaci oken 

Osazená okna, dveře se zvláště při provádění dalších prací v interiérech a na fasádě opatří 

ochranou folií proti znečištění skel a rámu, pokud již tak nejsou chráněna od výroby. Když toto zakrytí 

lokálně chybí nebo je lokálně nedostatečné, musí se čistit i během provádění dalších prací zvláště od 

skvrn z lepícího a výztužného tmele, od penetrací, omítek a dalších barev, aby při pozdějším čištění 

nedošlo k mechanickému nebo chemickému poškození povrchu oken. 

Po osazení, zapravení výplní otvorů a vymalování bude proveden hrubý úklid, kde byla 

prováděna výměna výplní otvorů. Všechny rámy a skla budou po provedení všech prací na fasádě před 

předáním do užívání investorovi zbavena ochranných folií a budou vyčištěna. 

Seřízení všech oken bude provedeno jednotně před přebráním TDI. Následně bude na vyžádání 

investora provedeno maximálně 1× ročně seřízení. Dva až tři měsíce po realizaci se provede první 

seřízení - předpoklad projektanta, lze po domluvě jinak. 

 

d.13) Zámečnické, truhlářské a klempířské výrobky 

Klempířské výrobky pro oplechování detailů budou z pozinkovaného poplastovaného plechu (tzv. 

lakovaného systémového plechu) tl. min. 0,6 mm s horní vrstvou z polyesteru v tl. min. 25μm a spodním 

ochranným lakováním na pasivační vrstvě. Klempířské prvky budou zhotoveny na míru. Oplechování 

bude mít původní sklon min. 3°.  

U oken bude plnoplošně nalepeno na stávající soudržný podklad stavebním lepidle (PUR 

lepidlem). 

Žlab na tělocvičně bude proveden min. DN 150 mm, háky podokapní dle technologických 

předpisů zvoleného výrobce spád min. 0,5%  směrem ke svodům. Svislé dešťové svody budou 

v původní dimenzi, tzn. DN 150 mm. Stávající odvodnění pultové střechy tělocvičny není dostatečně 

dimenzované dle empirických vzorců, avšak nevykazuje v současnosti poruchy a navazující 

odvodnění vnitřními vtoky není většího průměru, přičemž jsou do něj zaústěny další plochy střechy. 

Třetí vnitřní svod bude sloužit místo pojistného přepadu, vizuální kontrola je možná z okna chodby 

schodiště. Napojení 2 svislých svodů bude provedeno na úrovni střešní plochy SO02b pod úhlem 

45°. V místě výměny vpusti bude provedena odbočka 45° ze stávajícího svislého svodu, částečně 

bude procházet novým zateplením stěny před fasádu. 

Oplechování na atikách bude provedeno pomocí systémového poplastovaného plechu 

vhodného pro natavení HI z PVC tl. min. 0,6 mm.  

 

Na objekt tělocvičny bude instalován nový žebřík žárově pozinkovaná úprava dle ČSN 74 

3282 velikost, profily viz. část D.1.2. , schéma a detail kotvení na výkrese č. 13 D.1.1.b. 

V rámci stavebních úprav není uvažováno lešení kolem objektu, pouze pro montáž svislých 

svodů lokální lešení, případně plošina dle zvyklostí dodavatele stavebních prací. 

 

d.14) Ostatní výrobky, dodávky 

V rámci generální opravy je navrhován nový bleskosvod včetně svislých svodů, viz. část. 

d.1.4.1. 

Pro možnost práce v krovu je počítáno s dodávkou a zvýšenou pracností při přemisťování 

nových fošen, viz. B18. 

 
d.15) Dokončovací práce 

Po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré stavební suti a bude 

provedeno hrubé vyčištění všech dotčených ploch od nečistot. 
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Po dokončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu, pokud bude při realizaci 

poškozen, tzn. nové zatravnění porušených travnatých ploch.  

V interiéru v místě největších projevů zatečení bude vyměněn od vpusti i celý svislý svod 

dešťového vedení. Tento svod je pod stropem uskočen ke zdi, podél, které je veden do nožších 

podlaží. Výměna svodu bude obsahovat vysekání ze zdi, výměna do nového vedení PVC PP 

DN dle původního (DN 125 mm) v délce 7 bm. Po výměně zednické zapravení do stěn dle 

původní trasy a výmalba. 

Specifikace použitých materiálů (minimální požadovaný standard): 

 

[01] HI fólie z měkčeného PVC tl. min. 1,5 mm. (-5%/+10% dle EN 1849-2). Fólie s nosnou 

vrstvou tvořenou polyesterovou mříží vhodná pro mechanické kotvení, splňující požární klasifikaci 

odolnosti vůči ohni Broof (t3). Pevnost v tahu ≥1050 N/50 dle EN 12311-2, průtažnost ≥15 % dle EN 

12311-2, odolnost proti přetržení ≥210 N, rozměrová stabilita ≤±0,5 % EN 1107-2, ohebnost za nízkých 

teplot ≤-25°C dle EN 495-5, odolnost proti statickému zatížení ≥200 N dle EN 12730, odolnost proti 

nárazu ≥600 mm dle EN 12691:2006, odolnost spoje vůči rozloupnutí ≥150 N/50 mm dle EN 12316-2, 

odolnost spoje vůči ve styku ≥1000 N/50 mm dle EN 12317-2, odolnost proti krupobití ≥17 m/s dle EN 

13583, difuzní odpor fólie µ≤15 000 dle EN 1931. Fólie bude vybavena strukturou pro zvýšení 

protiskluzovosti (protismyková úprava). Barva fólie světle šedá. 

Jako doplněk pro detaily bude provedena detailová fólie bez výztužné vložky min. tl. 1,5 mm. 

Navazující klempířské prvky budou provedeny pomocí poplastovaného plechu vyrobeného 

z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou umožňující natavení hydroizolační folie 

z PVC. 

 

[02] Parozábrana (PZ), neboli pojistná hydroizolace (PHI). Bude se jednat o SBS modifikovaný 

asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o plošné hmotnosti min. 200 g/m2. Tl. min. 4 (±0,2) 

mm, tahová síla podélně 1400 (±400) N/50 mm, příčně 1600 (±400) N/50 mm. Minimální tažnost 

podélně i příčně 12 (±5) %. Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) min. podélně 400 (±100) N, příčně 

300 (±100) N. Pevnost spoje – smyková odolnost ve spoji min. podélně 1200 (±200) N/50 mm, příčně 

1400 (±200) N/50 mm. Faktor difůzního odporu µ=29000, (±1000), ekvivalentní difůzní tl. sd=116 (±6) 

m. Množství asfaltové hmoty min. 3000 g/m2. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot 

-25 °C. Nejedná se o pás s vložkou z AL.  

 

[03] Podkladní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění 

vodou, po vyschnutí transparentní. Nátěr je určený k penetraci savých podkladů (vápenocementových a 

cementových omítek, zdivo, beton, kámen, cementopískové desky, omítky apod.) před aplikací a 

nanášením lepících tmelů pro obklady a dlažby, k úpravě před provádění povrchových úprav.  Při 

zpracování musí být teplota podkladu a vzduchu v rozmezí +5°C až +30°C. Při provádění a vysychání 

je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.  

 

[04] Interiérová malba bílá prodyšná (bez disperze) složena z vodné suspenze kaolínu, jemně 

mletých vápenců, síranu barnatého, karboxymethylcelulóty a chemických aditiv, bělost (BaSO4) 

min.81%, objemová hmotnost 1,47 kg/l, obsah těkavých látek max.50%, přídržnou k betonu min.0,2 

MPa, propustnost pro vodní páru sd max. 0,03m, vydatnost 12–16 m2/kg doporučená aplikace ve dvou 

vrstvách. Malba musí mít výbornou kryvost a velmi dobrou prodyšnost. Odolnost proti otěru za sucha 

(stupeň) 3. 
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[05] Tvárnice z autoklávového pórobetonu kategorie I potřebných rozměrů 250x249x599mm, 

pevnosti min. 4N/mm2, objemové hmotnosti suchého zdiva 500kg/m3, lepených tenkovrstvým tmelem 

Třída reakce na oheň A1, objemová hmotnost 800-1200 kg/m-3, pevnost v tlaku 2-5 N/mm2, přilnavost ≤ 

0,2 N/mm2, nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5.  

 

[06] Štuková omítka vnitřní pro provádění vnitřních štuků v celkové tloušťce do 2mm, určená pro 

ruční zpracování. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku, barva bílá. Hmota na bází 

anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad. Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, 

zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením 

hmoty se doporučuje podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit. Teplota ovzduší při aplikaci musí 

být od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnou pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmí být 

vystaven negativním účintkum tepla, vlhka a průvanu. Třída reakce na oheň A1, přídržnou min.0,1 

N/mm2.  

 

[07] Asfaltová penetrační emulze za studena zpracovatelná bez obsahu rozpouštědel. 

Penetrace zvyšuje přilnavost k podkladu pro asfaltové izolace spodní stavby. Obsah asfaltu je ≥ 48% 

hmotnosti, obsah vody a emulgátoru ≤ 52%hmotnosti, bod měknutí pevné části +50°C. Spotřeba cca 

0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.   

 

[08]  Nízkoexpanzní pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Parametry: hustota 25 

kg/m3, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,030-0,040 W/mK, tepelná odolnost -40/+90 °C, aplikační 

teplota +5/+35 °C, doba vytvoření nelepivé slupky 10-15 min., řezatelnost 30-60 min., rozměrová 

stabilita 70%, třída reakce na oheň F, šířka spáry min. 10 mm, max. 20 mm. Podklad se doporučuje 

navlhčit rozprašovačem s vodou. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, 

mastnot, oleje a námrazy. Přesný postup provádění a jednotlivých technologických kroků musí být 

provedeny v souladu s technickými a aplikačními předpisy výrobce.  

 

[09]  Impregnace dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Širokospektrální koncentrovaný 

fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu proti 

dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a termitů, se zvýšenou odolností proti vymývání účinných látek 

ze dřeva. Účinné složky: cypermethrin, alkylbenzyldimetyl chlorid, propiconazol, tebuconazol, 

permethrin. Vzhled ošetřeného řeziva zelený. Životnost provedené ochrany interiér: časově 

neomezená, exteriér: kontrola po 10 letech.  

 

[10] Natloukací hmoždinka 8x80 s ocelovým kaleným hřebem se závitem. Povrch hřebu je 

z galvanického zinku s pasivním žlutým chromátem – min.3mikrony. Nosnost v tahu je 0,15-0,55kN. 

Typ drážky PZ. Hmoždinka je z nylonu odolného UV záření.  

 

[11]  Vruty do dřeva se zápustnou hlavou a křížovou drážkou se závitem k hlavě – uhlíková ocel, 

povrchová úprava – galvanický žlutý zinek.  

 

 

[13] Desky OSB 3/N -  desky z orientovaných velkoplošných třísek uložených do 3 vrstev, třísky 

na povrchu orientovány v jednom směru, ve středu orientovány kolmo nebo náhodně na vnější lamely, 

spolupůsobení zajištěno melamin-formaldehydovou pryskyřicí) 3/N (nosné desky pro použití ve vlhkém 

prostředí/nebroušená strana tl. 22 mm, charakteristické parametry pro tl. 18-25 mm: pevnost v ohybu 

hlavní osa – 18-31 MPa, vedlejší osa – 9-14 MPa, pevnost v tahu ve směru kolmém na rovinu desky – 
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0,3 MPa, modul pružnosti v ohybu hlavní osa – 3500-5300 Mpa, vedlejší osa – 1400-2500 MPa, 

tloušťka nabobtnání po 24h – 12-15%, obsah formaldehydu - <8 E1 Mg/100g, měrná hmotnost – 600-

650 kg/m3.  

 

[14]  Penetrace podkladu bude provedena probarveným podkladním nátěrem pro tenkovrstvé 

omítky na bázi akrylátové disperze s vysoce hodnotnými pigmenty (možnost použití i pro penetraci 

soklové části, pokud výrobce neurčí jinak), zpravidla 1 den před aplikací omítky. Volba odstínu dle 

zvoleného barevného řešení. Podmínky pro zpracování penetrace: teplota podkladu a vzduchu v 

rozmezí +5°C až +30°C, při provádění a vysychání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, 

větru a dešti. Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin a prachu. Penetrace se po rozmíchání nanáší 

válečkem nebo malířskou štětkou. Spotřeba materiálu cca 0,18 kg/m2 1 vrstvy.  

 

[15]  Povrchová úprava KZS - hydrofilní probarvené pastózní omítka obsahující výztužné vlákno, 

která má schopnost regulace vlhkosti na povrchu s vysokou ochranou povrchu omítky proti působení 

mikroorganizmů bez použití biocidních prostředků (zrno 2 mm). Volba odstínu dle zvoleného barevného 

řešení. Podmínky pro zpracování: teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C, při 

aplikaci omítky je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti, při podmínkách 

podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) je nutné 

zvážit všechny okolnosti (např. velikost plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a 

vytvoření struktury, při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost 

vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více 

než 8 hodinách. Podklad musí být pevný, suchý, bez trhlin a prachu, nerovnost podkladu nesmí 

převyšovat velikost zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm na délce 1 m.  

Parametry vnější omítky s organickým pojivem: propustnost pro vodní páru – V1, permeabilita 

vody – W3, soudržnost ≥ 0,3 MPa, trvanlivost – NPD, tepelná vodivost  λ = 0,75 W/mK, reakce na oheň 

– A2. Spotřeba materiálu cca 3,3 kg/m2. 

Celá skladba bude provedena s co nevyšší odolností při použití 1× výztužné vrstvy, tzn. min. 

odolnost proti rázu a krupobití min. 15 J v Kategorii I dle ETAG 004.  

 

[22] Jádrová omítka ruční pro vnitřní i vnější použití. Složení: minerální plnivo, cement, vápenný 

hydrát a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Parametry: pevnost v tlaku 1,5 – 5 

MPa, přídržnost min. 0,2 MPa, faktor difúzního odporu vodní páry max. 30, trvanlivost min. 10 cyklů (dle 

ČSN 72 2452), reakce na oheň tř. A1, objemová hmotnost zatvrdlé malty 1450-1750 kg/m3, zrnitost 0-

1,2 mm. Podklad musí být suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot a nesmí být zmrzlý.  

 

[23] Lepící a stěrková hmota, jednosložková, prášková na bázi cementu. Určená pro lepení 

polystyrénu EPS a minerální vaty a s vloženou sklotextilní síťovinou pro vytvoření základní vrstvy pod 

vrchní tenkovrstvou omítku. Přídržnost k podkladu: polystyrén min. 0,08MPa, beton min. 0,25MPa. 

Přídržnost po mrazu: polystyrén min. 0,08 MPa. Propustnost vodních par max. µ=20. Barva šedá.  

 

[24] Výztužná skleněná tkanina pro fasády – vhodná pro vnější kontaktní zateplovací systémy 

ETICS jako vrstva používaná se stěrkovou hmotou pro realizaci vrstvy na tepelnou izolaci. Role šíře 

1,1m délky např. 55m, hmotnost 0,17kg/m. S apretací vůči alkáliím, min. plošná hmotnost 140 g/m2 .  

  

[26] Sklovláknitá separační bílá netkaná textilie (vlies) pro použití v případě fólií do skladeb 

plochých střech v požárně nebezpečném prostoru splňující pro skladbu požární odolnost proti vnějšímu 

působení požáru B ROOF (t3)., kde musí být pro separaci a ochranu použita sklovláknitá textilie, dále pak 
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pro separaci styku nesnášenlivých materiálů na nesilikátové bázi (EPS-mPVC). Plošná hmotnost 

120g/m2 (±10) %,  materiálové složení 100 % skleněné vlákno s pojivem. 

Pevnost dle ČSN EN 29073-3 v podélném směru 8,0 kN/m, v příčném směru 3,5 kN/m. 

Tažnost dle ČSN EN 29073-3 v podélném směru 1,4 (±0,2)%, v příčném směru 1,2 (±0,2)%. 

Pevnost v tahu v podélném směru ≥8,0 kN.m-1, v příčném směru ≥3,5 kN.m-1. Tažnost v podélném 

směru 1,4 (±0,2) %, v příčném směru 1,2 (±0,2) %. Textilie po omezenou dobu odolává účinkům UV 

záření. Maximální doba vystavení povětrnosti 2-4 týdny.  

 

[27] Cementový postřik pro úpravu podkladu pro všechny druhy omítek. Výrazně zlepšuje 

adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdícím materiálům (cihly, cihelné nebo betonové 

tvárnice, kámen apod.), vhodný pro vnější i vnitřní prostředí. Složení: minerální plnivo, cement a přísady 

zlepšující zpracovatelské i užitné vlastnosti malty. Pevnost v tlaku min. 6,0MPa, reakce na oheň tř. A1, 

přídržnou a způsob odtržení min.0,3 MPa (FP:B), objemová hmotnost zatvrdlé malty 1600-1800 kg/m3, 

faktor difuzního odporu vodní páry max.35, doba zpracovatelnosti min. 2hod., zkouška mrazuvzdornosti 

malty min.10 cyklů, zrnitost 0-2mm, doporučená tloušťka vrstvy cca 3mm.    

 

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A 

PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ DOKLAD (ATEST), KTERÝ KOMPLETNĚ 

PŘEDLOŽÍ PŘI PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA INVESTOROVI. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE 

ZHOTOVITEL DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti  
 

Navržené konstrukce splňují doporučení parametry součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 

viz. tepelně technické posouzení D.1.1.a.3. Při provádění stavby budou všechny použité materiály 

doloženy technickými listy, které budou předloženy při dokončení stavby před jejím převzetím 

investorem.  

 

 

f) Způsob založení objektu 
 

Objekt je v současné době založen do nezámrzné hloubky, do základových konstrukcí nebude 

zasahováno.  

 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na životní prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o odpadech č. 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a 

během vlastního provozu objektu jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
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Odpady vzniklé při realizaci stavby jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (viz. 

B - Souhrnná technická zpráva), kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů pro účely vývoz, dovozu a tranzitu odpadů. 
 

Produkci odpadů je možno rozdělit na: 

a) odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav)  

b) na odpady vznikající během vlastního provozu stavby 

 

 

 

h) Dopravní řešení 
 

Objekt je napojen pomocí zpevněné plochy na místní asfaltovou komunikaci. Napojení na 

dopravní obslužnost nebude měněno, pro realizaci stavby je dostatečné. V případě potřeby 

zvláštního užívání komunikace, nebo provizorního dopravního značení si toto v rámci zařízení 

staveniště projedná dodavatel, GP toto nepředpokládá. 

 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

V dané lokalitě se nenachází žádné vnější škodlivé vlivy od okolních objektů, dopravy, atd. 

v daném území nebyl zjištěn vliv metanu. 

 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Jsou 

dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. 

 

Před zahájením realizace stavby (předání staveniště) je investor povinen vyzvat projektanta 

v rámci autorského dozoru. Předání stavby bude oznámeno minimálně 5 pracovních dnů 

předem. V případě nevyzvání projektanta nebude brán zřetel na odlišné provedení a případné 

následné vícepráce. Odlišnosti v provedení stavby od projektové dokumentace bude bráno jako 

porušení projektové dokumentace. 

 

V Ostravě 30. 7. 2017 

Ing. Pavel Srkal, zodpovědný projektant 
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1. Identifikační údaje 
 
1.1 Údaje o stavbě 

  

Název stavby: Oprava střechy SPŠE Havířov 
 

Místo stavby:    Parcela č. 1107 k. ú. Havířov-Město 
Havířov, Makarenkova 513/1 

 
Předmět dokumentace:  PD plochých střech střední školy  

 
1.2 Údaje o stavebníkovi:   

Moravskoslezsý kraj 
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČ:  70890692 

Hospodaření se svěřeným majetkem: Střední průmyslová škola elektrotechnická,  
Havířov, příspěvková organizace,  
Makarenkova 513/1, Město, 73601 Havířov 
IČ: 62331574 

       Zastoupen: Ing. Petr Kocurek, ředitel školy 
                    

1.3 Vypracoval:    Ing. Pavel Srkal, Ing. Radek Spurný  
 

1.4 Kontroloval:    Ing. Pavel Srkal 
 

1.5 Zpracováno v období:   Červenec 2017 

 
2. Místní šetření  

Na objektu proběhlo prvotní zaměření dne 22.06.2017 s rekognoskací stavu střech. Dne 20. 07. 

2017 proběhlo doměření, výškové zaměření a byly provedeny sondy do konstrukcí plochých střech, nad 

posledním podlažím a v prostoru půdy nad tělocvičnou. Sondy navazovaly na již zpravované sondy 

v rámci [1] odborného posouzení Ateliérem DEK společností DEKTROJEKT s. r. o. Ing. Ondřejem 

Nečasem z prosince 2016. Rozsahem těchto sond byla pouze 1 sonda na každé střeše, pro daný účel 

dostatečné. V rámci zpracování provádění projektové dokumentace pro opravu střech bylo provedeno 

dalších 6 sond do střešního pláště. 

 

2.1 Účastníci místního šetření 

 
Za projektanty: ASA expert a. s. Ing. Pavel Srkal, Ing. Radek Spurný 
Odborný pracovník: izolatér, subdodavatel projektanta 
 
Objekt byl zpřístupněn ředitelem a školníkem školky, kteří nebyli přítomni provádění sond. 
 

2.2 Okrajové podmínky 

 
 Počasí: slunečno 
 Teplota: ~31°C 
 Vítr:  bezvětří 
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3. Popis objektu, řešené části 

Předmětem řešení jsou střešní pláště na objektu střední průmyslové školy elektrotechnické 

v Havířově – Město. Zájmová budova byla postavena přibližně v druhé polovině 20. století, bez 

přesného určení provozovatele (nedochovala se původní PD, současný provozovatel nedisponuje 

těmito informacemi). 

Objekt půdorysně tvoří písmeno L. Hlavní budova školy se nachází na ul. Makarenkova. Tvoří ji 

hlavní portál s 3NP a suterénem, který je částečně zapuštěn pod upravený terén. Po bocích hlavního 

portálu navazují kolmé části se stejným počtem podlaží. Vedlejší část školy leží na kolmé ulici 

Edisonova. Je tvořena 2NP a suterénem, který je částečně zapuštěn pod terén. Na zmiňovanou část 

navazuje objekt tělocvičny se zázemím. 

Nosný systém objektu je podélný. Obvodové zdivo je cihelné, dle zjištění CDm a CPP. Podélné 

stěny na tělocvičně v krovu jsou z betonu. Stropy jsou ŽB. Nad tělocvičnou je nosná konstrukce 

z ocelových příhradových vazníků. Schodiště jsou ŽB. 

Předmětem řešení jsou pouze střešní pláště. Jedná se o ploché jednoplášťové střechy nad 

hlavní budovou i nad spojovací částí. Nad tělocvičnou se nachází částečně větraná dvouplášťová 

střecha. 

Nosná konstrukce nebyla podrobně zjišťována. Jedná se však o ŽB nosné panely uložené na 

obvodových stěnách, ŽB věncích. Pouze nad tělocvičnou je dřevěný podhled zavěšen na pomocném 

dřevěném roštu, který je uchycen na spodních pásnicích ocelových příhradových vazníků tvořených oc. 

U, T profily a plocháči. Styčníky jsou svařované. Nad horní pásnicí se nachází dřevotřískové, cementem 

pojené deky, které jsou zalité betonovou směsí, na které je umístěna HI a skladba střešního pláště. 

Krov je větrán 3 přívodními a 3 odvodními otvory. 



 Oprava střechy SPŠE Havířov 
 

Protokol o provedení sond do skladby střech                       Stránka 5 z 8 
 

4. Schéma objektu 

 

Obr. /1/ - půdorysné schéma s vyznačením provedených sond 
 

5. Zjištěný stav střešního pláště 
Ověřované sklady jsou totožné, jak uváděl posudek, který byl součásti zadání [1]. Umístění viz. 
půdorysné schéma a výběr z fotodokumentace dále. 
 

Tab. /1/ - skladba v místě provedené sondy S1 – střešní plášť hlavní budovou, sonda provedena u atiky 
v místě náběhového klínu viz. fotodokumentace. 

č. 
v. Vrstva, popis, stav (od exteriéru) Tloušťka [mm] 

1. Povlaková HI – modifikovaný asf. pás s hrubozrnným posypem  4 

2. Separační vrstva – textilie 0,1 

3. 
Dřevěné desky – mokré, ztrouchnivělé desky tvořící náběh do vzdálenosti cca 
300 mm poté navazuje na spádový klín z betonu délky cca 100 mm 25 

4. 
Původní HI souvrství – několik asfaltových pásů značně degradovaných, mezi 
vrstvami nalezena vlhkost, dokonce vytékající voda 30-40 

5. Betonová mazanina – roznášecí vrstva, soudržná, suchá neověřeno 

6. Spádová vrstva – škvára, struska neověřeno 

7. ŽB panel neověřeno 

8. Vnitřní povrchová úprava – MVC, štuk neověřeno 

 
Celková skladba přibližně neověřeno 

Pozn. Nad vrstvou č. 5 nalezena nejen vlhkost, ale i vytékající kapalná voda!!!  
 



 Oprava střechy SPŠE Havířov 
 

Protokol o provedení sond do skladby střech                       Stránka 6 z 8 
 

 
 

Tab. /2/ - skladba v místě provedené sondy S2 – rozdělení střechy (rozvodí) 

č. 
v. Vrstva, popis, stav (od exteriéru) Tloušťka [mm] 

1. Povlaková HI – modifikovaný asf. pás s hrubozrnným posypem 4 

2. Separační vrstva – textilie 0,1 

3. Minerální (skelná) vata 50 

4. Původní HI souvrství – několik asfaltových pásů značně degradovaných 30-40 

5. Betonová mazanina – roznášecí vrstva, soudržná, suchá 60 

6. Spádová vrstva – škvára, struska prolitá z vrchní strany betonem neověřeno 

7. Další skladba dle sondy č.1 neověřeno 

 
Celková skladba přibližně neověřeno 

 
 
Tab. /3/ - skladba v místě provedené sondy S3 – dělící stěna vystupující nad střešní plášť, z boku 

č. 
v. Vrstva, popis, stav (od exteriéru) Tloušťka [mm] 

1. Povlaková HI – modifikovaný asf. pás s hrubozrnným posypem 4 

2. Separační vrstva – textilie 0,1 

3. Minerální (skelná) vata 50 

4. Svislé oplechování <1 

5. Původní HI souvrství – několik asfaltových pásů značně degradovaných 20-30 

6. Výzdivka tvořena CDm tl. 300 mm 300 

 
Celková skladba přibližně 385 

 
 
Tab. /4/ - skladba v místě provedené sondy S4 – atika z vrchu 

č. 
v. Vrstva, popis, stav (od exteriéru) Tloušťka [mm] 

1. Povlaková HI – modifikovaný asf. pás s hrubozrnným posypem 4 

2. Původní HI souvrství – několik asfaltových pásů značně degradovaných 20-30 

3. Betonová mazanina – roznášecí vrstva, soudržná, suchá >100 

4. Další skladba nezjišťována, lze kotvit, provést zateplení neověřeno 

 
Celková skladba přibližně neověřeno 

 
 
Tab. /5/ - skladba v místě provedené sondy S5 – atika z vrchu na krčku k tělocvičně 

č. 
v. Vrstva, popis, stav (od exteriéru) Tloušťka [mm] 

1. Povlaková HI – modifikovaný asf. pás s hrubozrnným posypem 4 

2. Původní HI souvrství – několik asfaltových pásů značně degradovaných 20-25 

3. Betonová mazanina – roznášecí vrstva, soudržná, suchá 25 

4. Beton >50 

5. Další skladba nezjišťována, lze kotvit, provést zateplení neověřeno 

 
Celková skladba přibližně 315 
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Tab. /6/ - skladba v místě provedené sondy S6 – úžlabí u atiky nad tělocvičnou viz. fotodokumentace. 

č. 
v. Vrstva, popis, stav (od exteriéru) Tloušťka [mm] 

1. Povlaková HI – modifikovaný asf. pás s hrubozrnným posypem  20 

2. TI Polsid vedle úžlabí, 50 mm - 

3. Souvrství asflatových pásů cca 40 

4. Betonová vrstva s příměsí třísek – slabě pojený beton lehce rozpojitelný 50* 

5. Cementotřískové desky cca 25 

6. Vzduchová mezera cca 2000 

7. Dřevěný rošt podhledu s trámky 50×140 mm a volně loženou MV (skelná vata)  160 

8. Podhled neověřeno 

 
Celková skladba přibližně neověřeno 

Pozn. * Tl. v místě provedené sondy.  
  

6. Fotodokumentace 

      
Foto /1/ Sonda S1 - rozkrytí HI u atiky  Foto /2/ Sonda S1 – bližší pohled přechod do plochy 

  
Foto /3/ Sonda S2 – rozvodí střechy SO01a Foto /4/ Sonda S4 – tloušťky skladby 
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Foto /5/ Sonda S5 – tloušťky skladby  Foto /6/ Sonda S6 – tloušťka a vlhkost 
 
Ilustrativní foto 

  
Stav HI u střechy SO02b    Římsa pod SO02a 

 
 

7. Závěr 
Sondy byly provedeny v rozsahu pro ověření možnosti provedení detailů zateplení a pro 

upřesnění rozsahu odstraňovaných částí. Po všech sondách bylo provedeno odborné zaizolování. 

V místech žlabových háků u žlabu nad tělocvičnou byla provedena oprava HI, aby do objektu 

nezatékalo, i když v tomto místě nebyly provedeny sondy. 

 

 

Zjištěné údaje jsou zakomponovány do prováděcí projektové dokumentace. 

 
Při provedení sondy č. 1 musela být rozkryta i vrstva původní HI souvrství. Vrstva slouží 

pravděpodobně v současné době, jako pojistná HI, která zachycuje množství vody a kondenzátu. Tuto 
vrstvu nebylo možné zcela utěsnit, zaizolovat (dostatečně provedeno na přechodnou dobu). Při 
realizaci je nutné provést řádnou opravu. Vrchní HI je nově odborně zapravena. 
 
 
 
V Ostravě 23.07.2017 

Vypracoval: Ing. Pavel Srkal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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A. SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Výkresy návrhu zabezpečovacího systému pro jednotlivé střechy, popř. jiné 
konstrukce (viz. půdorysy nových stavů) 
Příloha č. 2 Detail kotvícího bodu viz. výkres detailů č. 14, 15 

B. PODKLADY 

[1] Výkresy v elektronické podobě – půdorys střechy a pohledy ve formátu DWG a PDF 
[2] ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky – Kotvicí zařízení – Požadavky a zkoušení 
[3] ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 
[4] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení  
[5] ČSN EN 363 Prostředky ochrany osob proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu 
[6] Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[7] Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
[8] Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu projektu. 
 

C. VŠEOBECNĚ 

 
Na základě zákona č. 88/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., je nutné u stavebních 
konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková 
opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných 
dalších zařízení na nich umístěných). 
Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými 
jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, 
záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo 
pracovní plošiny. 
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 

použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
 
Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb 
údržby, a to zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s 
trvale osazenými nerezovými lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může 
být použití tzv. „montážního lana“, které se mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v 
případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie zmíněné normy „poddajné 
kotvicí vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, vždy ale jen 
v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u 
ostatních okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné 
místo.  
K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany 
proti pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do 
hloubky připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
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D. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako 
pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky 
vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu 
proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení 
kotvících bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru 
u volného okraje v době užívání stavby. 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do 
hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu 
osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního 
zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 
 

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy 
výrobků a komponentů: 
 
Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z textilního lana (tzv. 
„montážní lano“), a permanentním nerezovým lanem tam, kde je to nutné, kotvicí body 
určené ke: 
 

 kotvení do betonové konstrukce 
 

 Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy s nosnou konstrukcí z betonové desky. 
Rozměr základny 150x150 mm, průměr sloupku 42 mm. Instalace do předvrtaného 
otvoru v betonu pomocí rozpěrných mechanických kotev. Určeno pro beton třídy 
C20/25 a vyšší. 
Kotvicí body vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s 
permanentním nerezovým lanem. 
 
 

 kotvení do ocelové konstrukce (střecha tělocvičny) 
 

 Nerezový kotvicí bod pro ocelové konstrukce. Průměr sloupku 16 mm. Instalace do 
předvrtaného otvoru v PL 150×75×8 mm, který bude navařen na stávajícím ocelovém 
nosníku  IPN 140 mm, uchycení sloupku pomocí kontramatky. 
Kotvicí body vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým 
lanem, jako samostatné kotvicí body a body v systémech s dočasným textilním lanem 
(tzv. „montážním“ lanem).  
 

 
Minimální požadavky na kotvicí zařízení: 

 
o Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), 
o Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), 
o Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku). 
o Pro kotvení do betonu navíc: Musí mít všeobecné stavebně technické povolení od 

DIBt (spolupůsobení s podkladem), 
 

 
OBECNĚ: 
Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním 
prací v nebezpečném prostoru napnuto montážní lano. 
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Výška kotvících bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné 
stavební konstrukce) se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná 
vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. 

 

E. ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU 

- Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci 
stavby) 

- Odstraňování sněhu 
- Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše 

- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše 
- Kotvicí body pro čištění a údržbu fasád pomocí horolezecké techniky 

 

F. MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU 
Z VÝŠKY A DO HLOUBKY 

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo 
jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována 
způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně 
návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost 
potvrdit v protokolu o montáži. 
Jelikož kotvicí body ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné 
provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude 
zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým 
materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích bodů na 
jednotlivé prostupující kotvící body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena 
s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.   
 
 

G. UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU 

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po 
řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou 
osobou. 
 
Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným 
pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého 
zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky.  
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna 
jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán 
pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. 
Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas 
záchranných složek. 
 
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: 

- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy 
zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, 
maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 
1,5 m. 

- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci 
skutečného provedení a v návodu na užívání 
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D.1.1.a.2 – Technická zpráva záchytného systému 

- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, 
z toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body) 

- Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby 
- Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze 

strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany 
pádu 
 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, jsou definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 
 
 

H. PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY  

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické 
prohlídky stanovené dle pokynů výrobce. 
 
 

I. ZÁVĚR 

Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro 
který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce. 
 
Zpracovatel projektové dokumentace neodpovídá za správnost návrhu zabezpečovacího 
systému v případě odchylek a změn v projektové dokumentaci, s nimiž nebyl zpracovatel 
včas a věcně seznámen, nebo v případě nepředvídatelných skutečností nastalých při 
samotné realizaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostrovačicích dne 26. 8. 2017                                Bc. Linda Kohútová 
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1. Identifikační údaje 
 
1.1 Údaje o stavbě 

  

Název stavby: Oprava střechy SPŠE Havířov 
 

Místo stavby:    Parcela č. 1107 k. ú. Havířov-Město 
Havířov, Makarenkova 513/1 

 
Předmět dokumentace:  PD plochých střech střední školy  

 
1.2 Údaje o stavebníkovi:   

Moravskoslezský kraj 
28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČ:  70890692 

Hospodaření se svěřeným majetkem: Střední průmyslová škola elektrotechnická,  
Havířov, příspěvková organizace,  
Makarenkova 513/1, Město, 73601 Havířov 
IČ: 62331574 

       Zastoupen: Ing. Petr Kocurek, ředitel školy 
                    

1.3 Vypracoval:    Ing. Martina Kubalová 
 

1.4 Kontroloval:    Ing. Pavel Srkal 
 

1.5 Zpracováno v období:   Červenec 2017 
 

 
 
2. Podklady pro zpracování posudku 
 
 Objednatelem bylo předáno „Zhodnocení stávajícího stavu ploché střechy, koncepční návrh 
řešení opravy střechy“. (Ateliér DEK společnosti Dekprojekt s.r.o., Ing. Ondřej Nečas, prosinec 2016) 

Dalším podkladem pro zpracování bylo provedení 6 sond do konstrukcí plochých střech, které 
byly provedeny 20. 7. 2017. Přítomni byli projektanti Ing. Pavel Srkal, Ing. Radek Spurný a odborný 
pracovník, izolatér. Dále byla pořízena fotodokumentace, která byla uschován v archivu projektanta 
(ASA expert a.s.). 
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3. Popis objektu, řešené části 
 

Předmětem zhodnocení jsou ploché střechy na objektu střední průmyslové školy 

elektrotechnické v Havířově – Město. Zájmová budova byla postavena přibližně v druhé polovině 20. 

století, bez přesného určení provozovatele (nedochovala se původní PD, současný provozovatel 

nedisponuje těmito informacemi). 

Objekt půdorysně tvoří písmeno L. Hlavní budova školy se nachází na ul. Makarenkova. Tvoří ji 

hlavní portál s 3NP a suterénem, který je částečně zapuštěn. Po bocích hlavního portálu navazují 

kolmé části se stejným počtem podlaží. Vedlejší část školy leží na kolmé ulici Edisonova. Je tvořena 

2NP a suterénem, který je částečně zapuštěn pod terén. Na zmiňovanou část navazuje objekt 

tělocvičny se zázemím. 

Nad tělocvičnou je plochá dvouplášťová, částečně větraná střecha. Zbývající střechy školy jsou 

ploché jednoplášťové. Povlakovou hydroizolaci tvoří asfaltové pásy. 

Cílem tohoto posouzení je zhodnotit stávající stav všech střech zastřešující objekt školy a 

tělocvičny a návrh vhodného opatření, které vyřeší stávající problémy a které bude odpovídat současné 

legislativě.  

 
 
4. Schéma značení střech 
 

 
Obr. /1/ - půdorysné schéma s vyznačením označení střech 
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Stávající konstrukce střech jsou označeny SSx. Nové konstrukce střech jsou označeny SSx TI. 

U nových konstrukcí označení UN znamená konstrukci navrhovanou na požadovanou hodnotu 
součinitele prostupu tepla, označení UNrec míní konstrukci navrhovanou na doporučenou hodnotu 
součinitele prostupu tepla. 

 
 
 
5. Vstupní parametry výpočtu 
 
5.1 Návrhové hodnoty pro interiér 

 
Místnost: Školní budovy-učebny, kabinety 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: 21 ⁰C 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu: 55% 
Třída vlhkosti: 4. třída 
 
Místnost: Školní budovy-tělocvičny 

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: 16 ⁰C 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu: 70% 
Třída vlhkosti: 4. třída 
 
 
5.2 Návrhové hodnoty pro exteriér 

 
Lokalita (okres): Karviná 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu: -15⁰C 

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu: 84% 
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6. Zjištěný stávající stav střešních plášťů 
 
6.1 Střecha SS1 

Dle provedené sondy byla konstrukce vlhká, byla zjištěna nadměrná vlhkost v konstrukci-vytékající 
voda z vrchní části TI. 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SS1 ---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,195       0,270  3,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  IPA  0,040       0,210  18570,0 
   5  Skelná vlna 2 (do roku 2003)  0,040       0,050  2,5 
   6  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,874 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,54 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,084 kg/m2,rok 
  (materiál: Skelná vlna 2 (do roku 2003)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1549 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,3369 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 



 Oprava střechy SPŠE Havířov 
 

Tepelně-technické posouzení                       Stránka 7 z 20 
 

 
6.2 Střecha SS2 

Dle provedené sondy byla konstrukce suchá, nebyla zjištěna nadměrná vlhkost v konstrukci. 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SS2 ---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,170       0,270  3,0 
   3  Škvára  0,080       0,270  3,0 
   4  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  40000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,824 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,79 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitadek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,5234 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2227 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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6.3 Střecha SS3 

Dle provedené sondy byla konstrukce suchá, nebyla zjištěna nadměrná vlhkost v konstrukci. 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SS3 ---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,190       0,270  3,0 
   3  Škvára  0,130       0,270  3,0 
   4  Beton hutný 1  0,030       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  40000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,847 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,68 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitadek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,5272 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2393 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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6.4 Střecha SS4 

Dle provedené sondy byla konstrukce vlhká, byla zjištěna nadměrná vlhkost v konstrukci. 

 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SS4 ---tělocvična 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Třískocementové desky 2  0,025       0,190  6,5 
   2  Skelná vlna 2 (do roku 2003)  0,160       0,058  2,5 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,896 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,917 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,949 kg/m2,rok 
  (materiál: Skelná vlna 2 (do roku 2003)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0634 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 21,0334 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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6.5 Střecha SS5 

Dle provedené sondy byla konstrukce suchá, nebyla zjištěna nadměrná vlhkost v konstrukci. 
 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   SS5 ---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,170       0,270  3,0 
   3  Beton hutný 1  0,035       1,230  17,0 
   4  Beton hutný 1  0,025       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  40000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,785 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,99 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitadek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,5117 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2305 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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7. Navrhovaný stav střešních plášťů 
 
7.1 Střecha SS1 

Vrstvy od původní vlhké skelné vlny včetně po exteriér budou odstraněny. Na stávající asfaltový pás 
bude položena parozábrana, tepelná izolace EPS 100 S a povlaková hydroizolace z mPVC. Konstrukce 
střechy je navržena pro doporučené (UNrec) a požadované (UN) hodnoty součinitele prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011. 

 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   A SS1 TI UNrec---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,195       0,270  3,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  IPA  0,040       0,210  18570,0 
   5  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29982,0 
   6  Isover EPS 100S  0,220       0,037  50,0 
   7  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,057 kg/m2,rok 
  (materiál: Sikaplan S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,057 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0620 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   A SS1 TI UN---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,195       0,270  3,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  IPA  0,040       0,210  18570,0 
   5  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29982,0 
   6  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   7  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,057 kg/m2,rok 
  (materiál: Sikaplan S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,057 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0624 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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7.2 Střecha SS2 

Stávající vrstvy střechy budou ponechány. Na stávající asfaltové pásy bude položena parozábrana, 
tepelná izolace EPS 100 S a povlaková hydroizolace z mPVC. Konstrukce střechy je navržena pro 
doporučené (UNrec) a požadované (UN) hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011. 

 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   B SS2 TI UNrec---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,170       0,270  3,0 
   3  Škvára  0,080       0,270  3,0 
   4  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  39740,0 
   6  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29991,0 
   7  Isover EPS 100S  0,220       0,037  50,0 
   8  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   B SS2 TI UN---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,170       0,270  3,0 
   3  Škvára  0,080       0,270  3,0 
   4  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  39740,0 
   6  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29991,0 
   7  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   8  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitadek 40 Standard Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0018 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6415 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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7.3 Střecha SS3 

Stávající vrstvy střechy budou ponechány. Stávající asfaltové pásy budou opraveny a vzduchotěsně 
napojeny na přilehlé konstrukce, tímto bude vytvořena spojitá pojistná hydroizolace s dostatečným 
difuzním odporem, respektive parozábrana. Na stávající opravené asfaltové pásy bude položena 
tepelná izolace EPS 100 S a povlaková hydroizolace z mPVC. Konstrukce střechy je navržena pro 
doporučené (UNrec) a požadované (UN) hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011. 

 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   C S3 TI UNrec---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,190       0,270  3,0 
   3  Škvára  0,130       0,270  3,0 
   4  Beton hutný 1  0,030       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  16596,0 
   6  Isover EPS 100S  0,220       0,037  50,0 
   7  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,057 kg/m2,rok 
  (materiál: Sikaplan S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,057 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0608 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   C SS3 TI UN---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,190       0,270  3,0 
   3  Škvára  0,130       0,270  3,0 
   4  Beton hutný 1  0,030       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  16606,0 
   6  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   7  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,057 kg/m2,rok 
  (materiál: Sikaplan S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,057 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0067 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0324 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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7.4 Střecha SS4 

Pro dvouplášťovou střechu nad tělocvičnou byly navrženy 2 varianty opravy. V první variantě dochází 
k uzavření větrané vzduchové vrstvy, ve druhé variantě bude větraná vrstva ponechána. Na základě 
jednání projektanta a investora byla vybrána varianta 1, dále je posuzována pouze tato varianta. 
 
7.4.1 Střecha SS4 - varianta 1 
Stávající skelná vlna v roštu bude ponechána. Vrstvy ležící od betonové vrstvy směrem k exteriéru 
budou odstraněny. Nově bude přidána nová parozábrana, tepelná izolace EPS 100 S a povlaková 
hydroizolace z PVC, kotvený systém. Konstrukce střechy je navržena pro doporučenou (UNrec) hodnotu 
součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011. 
Ve výpočtovém programu je hodnocen pouze upravovaný horní plášť, spodního plášť bude ponechán, 
jeho vlastnosti ve vztahu k hornímu plášti nelze v programu relevantně zadat, Spodní plášť obsahuje 
prostupy světel, prostor krovu je za provozu osvětlení vyhříván výbojkami a přes otvory kolem VZT a 
světel do prostoru krovu prostupuje interiérový vzduch z tělocvičny 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 Název konstrukce:   E1 SS4 TI UNrec---tělocvična 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Třískocementové desky 2  0,025       0,190  6,5 
   2  Železobeton 1  0,050       1,430  23,0 
   3  IPA  0,040       0,210  18495,0 
   4  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29982,0 
   5  Isover EPS 100S  0,120       0,037  50,0 
   6  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   7  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,896 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní) . 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve 
všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty  zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její 
převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,057 kg/m2,rok 
  (materiál: Sikaplan S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,057 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0622 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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7.5 Střecha SS5 

Stávající vrstvy střechy budou ponechány. Na stávající asfaltové pásy bude položena parozábrana, 
tepelná izolace EPS 100 S a povlaková hydroizolace z mPVC. Konstrukce střechy je navržena pro 
doporučené (UNrec) a požadované (UN) hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov - Část 2: Požadavky, 2011. 

 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   D SS5 TI UNrec---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,170       0,270  3,0 
   3  Beton hutný 1  0,035       1,230  17,0 
   4  Beton hutný 1  0,025       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  39740,0 
   6  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29991,0 
   7  Isover EPS 100S  0,140       0,037  50,0 
   8  Isover EPS 100S  0,100       0,037  50,0 
   9  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 Oprava střechy SPŠE Havířov 
 

Tepelně-technické posouzení                       Stránka 19 z 20 
 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   D SS5 TI UN---učebny 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   2  Škvára  0,170       0,270  3,0 
   3  Beton hutný 1  0,035       1,230  17,0 
   4  Beton hutný 1  0,025       1,230  17,0 
   5  Bitadek 40 Standard Mineral  0,030       0,210  39740,0 
   6  Sklodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  29991,0 
   7  Isover EPS 100S  0,100       0,037  50,0 
   8  Isover EPS 100S  0,060       0,037  50,0 
   9  Sikaplan S  0,0015       0,150  20000,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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8. Závěr 
 

Dle provedených sond bylo provedeno posouzení stávajících střešních plášťů tělocvičny a školy. 

Vzhledem k současnému stavu jsou navržena opatření pro odstranění vad a zajištění plnění platné 

legislativy. Skladba střechy tělocvičny byla navržena pro plnění doporučených hodnot součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Pro každou část střechy školy byly provedeny dvě možnosti pro 

plnění požadovaných a doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Navrhuji 

provedení varianty pro doporučené hodnoty. 

 

 
 
V Ostravě 30.7.2017 

Vypracovala: Ing. Martina Kubalová 
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B16

NEDOSTUPNÉ PŘI MĚŘENÍ

B5

B5

VP - VPUSŤ

K - VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ NAD STŘECHU

A - DRŽÁK NA ANTÉNU
D - DRŽÁK NA KABELOVÉ VEDENÍ

SV - SVOD DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ

OZN.
POPIS

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

B1
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. cca 0,6 mm, VČ. ASF. PÁSU NAD

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BEZ ROZLIŠENÍ

PROSTÝ BETON

VYZTUŽENÝ BETON (ŽB)

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN
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B2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNKU KANALIZACE TAK, ABY NEDOŠLO K PRASKNUTNÍ NÍŽE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ ODPADNÍ

KANALIZACE, ANI JEJÍMU POSUNU A TÍM VZNIKU NETĚSNOSTI.

B3
OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI TAK, ABY NEDOŠLO K PRASKNUTNÍ NÍŽE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE, ANI JEJÍMU POSUNU A TÍM VZNIKU NETĚSNOSTI.

OZN.
POPIS

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

R1
KOVOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY OD RZI, NEČISTOT A STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A OPATŘENY ZÁKLADNÍM A 2x FINÁLNÍM 

OCHRANNÝM NÁTĚREM (BARVA DLE VYBRANÉHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INVESTOREM) 

B5
ODSTRANĚNÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY Z OC. POZINK. PLECHU TL. cca 0,6 mm RŠ 250 mm

LEGENDA ZNAČENÍ:

STRUSKA A CEM. MLÉKO

ZDIVO - V POHLEDU

B16
NOVÝ OTVOR PRO POJISTNÝ PŘEPAD SKRZ ATIKU DN 50 mm, PROBOURÁNÍ MIN. 50 mm NAD ÚROVNÍ NOVÉ HI 

UMÍSTĚNÍ DLE MOŽNOSTI V BLÍZKOSTI BLESKOSVODU (Z DŮVODU ZAPRAVENÍ)

B17

ZDIVO V ŘEZU

POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE ASF. PÁS

VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA NOSNOU KONSTRUKCI CCA 500×500 mm Z DŮVODU KOTVENÍ BEZPEČNSOTNÍHO SYSTÉMU 

B13
DEMONTOVÁNÍ BLESKOSVODU VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ PO ZŘÍZENÍ ZATEPLENÍ DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI D.1.4.1.

PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ:
NA FASÁDĚ:
- DLE POTŘEBY BUDOU PROVEDENY DROBNÉ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (PROŠKRÁBNUTÍ TRHLIN, JEJICH OČIŠTĚNÍ OD NESOUDRŽNÝCH
ČÁSTIC A NEČISTOT, NÁSLEDNÉ PROVEDENÍ PENETRACE PODKLADU A VYPLNĚNÍ TRHLIN SANAČNÍ OMÍTKOU, ČI JINAK DLE SPECIFIKACE)
- PROVĚŘIT PŘILNAVOST OMÍTKY K PODKLADU, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLUPUJÍCÍ SE, ČI JINAK POŠKOZENÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
OMÍTKU ODSTRANIT, PROVÉST OTLUČENÍ OMÍTKY A OPRAVU POŠKOZENÉHO MÍSTA (PENETRACI A VYROVNÁNÍ STĚRKOU, POPŘ. CEMENTOVOU
MALTOU)
- OČISTIT POVRCH TLAKOVOU VODOU
NA STŘEŠE:
- VYČISTIT PLOCHU, UKLIDIT OD OSTRÝCH SPOJOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VYSPRAVENOU HI NEPOŠKODIT, PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH NECHODIT
PO ASFALTOVÝCH PÁSECH.

POZNÁMKA:
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNO VŠECHNY NOVÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT A OVĚŘIT TAK SOULAD S PD A S TECHNOLOGIÍ DODAVATELE PRACÍ
- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, PRVKŮ A VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA CO NEJMENŠÍ POŠKOZENÍ OSTATNÍCH
NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

R1



S
TÁ

V
A

JÍC
Í S

TA
V

 - Ř
E

ZY
 S

TŘ
EC

H
Y

 S
O

0
2

a, b
0

4

O
bjednatel:

M
ěřítko:

Č
íslo výkresu:

O
P

R
A

V
A

 S
T

Ř
E

C
H

Y
 S

P
Š

E
 H

A
V

ÍŘ
O

V

A
utorizovaný inženýr projektu:

V
ýkres:

R
azítko, podpis:

Z
hotovitel:

S
tupeň:

Z
odpovědný projektant:

A
kce:

Ing. Pavel Srkal

Podpis:

1:50

D
atum

:

95/07/2017

červen
2017

Č
. zakázky:

D
atum

:

Form
át:

Č
ást:

K
ontakt zhotovitele:

A
S

A
 EX

P
ER

T A
.S.

Z
N

A
LEC

TV
Í, PO

R
A
D

EN
S
TV

Í, PR
O

JEK
Č
N

Í STU
D

IO

A
dresa zhotovitele:

719 00, Ostrava
IČ: 27791891   DIČ: CZ17791891

Lešetínská 626/24
http: www.asaexpert.cz
e-mail: info@

asaexpert.cz
tel./fax: 596 110 035

K
ontroloval:

V
ypracoval:

Podpis:

D
 1.1.b

tel: 607 056 096

Ing. Pavel Srkal

 Ing. R
adek Spurný

 Ing. R
adek Spurný

S
třed

n
í p

rů
m

yslová škola
elektro

tech
n

ická,
H

avířov,
p

řísp
ěvko

vá
 o

rg
an

izace

M
aka

ren
kova 1

/5
1

3
7

3
6

 0
1

 H
avířo

v - M
ěsto

IČ: 62331574
D

IČ
:C

Z62331574

S5

B2
B2

B3

B7

Z DŮVODU ŠPATNÉHO PŘÍSTUPU NEBYLO PŘESNĚ ZMĚŘENO
JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD

S4

VZT
VZT

T 80/80
T 80/80

T 80/80
T 80/80

T 80/80
T 80/80

L 90x90x10
L 90x90x10

L 90x90x10
L 90x90x10

L 90x90x10
L 90x90x10

L 90x90x10

2x U 100 ][
2x U 100 ][

2x U 100 ][
2x U 100 ][

2x U 100 ][
2x U 100 ][

L 90X90X10

2x U 80 ][
2x U 80 ][

2x U 80 ][
2x U 80 ][

2x U 80 ][
2x U 80 ][

2x U 80 ][
2x U 80 ][

B11
B11

S4

B4

2 x U  10 0 ][

2x U 90 []

T  8 0/8 0

T  8 0/8 0

T  6 0/6 0
+  6 0 p á so vin a

I 14 0

2 x U  10 0 ][

2 x U  90  []

L 90x90x10

T  6 0/6 0
+  6 0 p á so vin a

T  6 0/6 0
+  6 0 p á so vin a

T  8 0/8 0
T  8 0/8 0

T  8 0/8 0
T  8 0/8 0

2 x U  80  ][

T  8 0/8 0
T  8 0/8 0

T  6 0/6 0
+  6 0 p á so vin a

2 x U  90  []
T  6 0/6 0

+  6 0 p á so vin a
T  6 0/6 0

+  6 0 p á so vin a

T  8 0/8 0
T  8 0/8 0

T  8 0/8 0
T  8 0/8 0

2 x U  80  ][

V ZT

Sp

B8

VLNITÁ FASÁDA
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3 ,5 %

VP - VPUSŤ

K - VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ NAD STŘECHU

S - SOLÁRNÍ PANELY

A - DRŽÁK NA ANTÉNU
D - DRŽÁK NA KABELOVÉ VEDENÍ

SV - SVOD DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ
  - PLASTOVÝ KOMÍNEK ODVĚTRÁVAJÍCÍ VLHKOST STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OZN.
POPIS

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

B4
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO ŽLABU A SVODNÝCH POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BEZ ROZLIŠENÍ

PROSTÝ BETON

VYZTUŽENÝ BETON (ŽB)

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN
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B7
ODSTRANĚNÍ PLASTOVÉHO OKNA VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU V INTERIÉRU Š 175 mm A OPLECHHOVÁNÍ V EXTERIÉRU,

B8
VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ A PRAHU (OCEL. L PROFIL KOTVENÝ DO BETONU), 

VYBOURÁNÍ BUDE PROVEDENO NA CELOU ŠÍŘKU (VÝŠKU) STAVEBNÍHO OTVORU

B2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNKU KANALIZACE TAK, ABY NEDOŠLO K PRASKNUTNÍ NÍŽE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ ODPADNÍ

KANALIZACE, ANI JEJÍMU POSUNU A TÍM VZNIKU NETĚSNOSTI.

B3
OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI TAK, ABY NEDOŠLO K PRASKNUTNÍ NÍŽE UMÍSTĚNÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ 

KANALIZACE, ANI JEJÍMU POSUNU A TÍM VZNIKU NETĚSNOSTI.

LEGENDA ZNAČENÍ:

RŠ DO 400 mm

B11
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. cca 0,6 mm RŠ 530 mm 

ZDIVO V ŘEZU

POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE ASF. PÁS

R2
R2

OZN.
POPIS

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

R1
KOVOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY OD RZI, NEČISTOT A STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A OPATŘENY ZÁKLADNÍM A 2x FINÁLNÍM 

OCHRANNÝM NÁTĚREM (BARVA DLE VYBRANÉHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INVESTOREM) 

R2
REPASE OPLECHOVÁNÍ ČELA ŘÍMSY NA TĚLOCVIČNĚ, ODREZIVĚNÍ, OČIŠTĚNÍ, PŘÍPADNĚ DOKOTVENÍ DO ŘÍMSY, 

OSTATNÍ BLIŽŠÍ POPIS ÚPRAVY VIZ. R1

PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ:
NA FASÁDĚ:
- DLE POTŘEBY BUDOU PROVEDENY DROBNÉ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (PROŠKRÁBNUTÍ TRHLIN, JEJICH OČIŠTĚNÍ OD NESOUDRŽNÝCH
ČÁSTIC A NEČISTOT, NÁSLEDNÉ PROVEDENÍ PENETRACE PODKLADU A VYPLNĚNÍ TRHLIN SANAČNÍ OMÍTKOU, ČI JINAK DLE SPECIFIKACE)
- PROVĚŘIT PŘILNAVOST OMÍTKY K PODKLADU, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLUPUJÍCÍ SE, ČI JINAK POŠKOZENÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
OMÍTKU ODSTRANIT, PROVÉST OTLUČENÍ OMÍTKY A OPRAVU POŠKOZENÉHO MÍSTA (PENETRACI A VYROVNÁNÍ STĚRKOU, POPŘ. CEMENTOVOU
MALTOU)
- OČISTIT POVRCH TLAKOVOU VODOU
NA STŘEŠE:
- VYČISTIT PLOCHU, UKLIDIT OD OSTRÝCH SPOJOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VYSPRAVENOU HI NEPOŠKODIT, PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH NECHODIT
PO ASFALTOVÝCH PÁSECH.

POZNÁMKA:
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNO VŠECHNY NOVÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT A OVĚŘIT TAK SOULAD S PD A S TECHNOLOGIÍ DODAVATELE PRACÍ
- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, PRVKŮ A VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA CO NEJMENŠÍ POŠKOZENÍ OSTATNÍCH
NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Z DŮVODU ŠPATNÉHO PŘÍSTUPU NEBYLO PŘESNĚ ZMĚŘENO
JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD
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Z DŮVODU NEDOSTUPNOSTI NEBYLO PŘESNĚ
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N9

8xA4 A
1

N9

N9

SN1

N3

N2

S2

SN1

N3
N3

Ř
EZ A

-A
´

Ř
EZ B

-B
´

Ř
EZ C

-C
´

DETAIL 05
DETAIL 05

DETAIL 05

DETAIL 05

DETAIL 02
DETAIL 02
BEZ NAPOJENÍ STŘECHY SO01b,c

BEZ NAPOJENÍ STŘECHY SO01b,c

SN5
SN5

SN1
S1

N19
N19

VP - VPUSŤ

K - VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ NAD STŘECHU

S - SOLÁRNÍ PANELY

A - DRŽÁK NA ANTÉNU

D - DRŽÁK NA KABELOVÉ VEDENÍ
S - SVOD DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ

OZN.
POPIS

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BEZ ROZLIŠENÍ
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N2
NOVÉ PROVEDENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOMÍNKŮ Z POZIN. PLECHU, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

KANALIZACI A JEJÍ UTĚSNĚNÍ, SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ NA NOVOU HI. VÝŠKA NAD ÚROVEŇ OKOLNÍHO PLÁŠTĚ MIN. 500 mm.

N3
NOVÁ PLASTOVÁ SANAČNÍ DVOUSTUPŇOVÁ VPUST S INTEGROVANOU HI, VČ. STŘEŠNÍHO KOŠE NA ZACHYCENÍ NEČISTOT

VČ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BEZ POŠKOZENÍ

N9 N5

LEGENDA ZNAČENÍ :

NOVÉ UKONČENÍ ATIKY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU Z POZINK. POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,6 mm DLE DETAILU 05

PŘESPÁDOVÁNÍ ATIKY SMĚREM DO STŘECHY POMOCÍ TI Z EPS 100S, SPÁDOVÁNO 3%
, VIZ. DETAIL 02

N16
NOVÝ OTVOR PRO POJISTNÝ PŘEPAD SKRZ ATIKU DN 50 mm, S INTEGROVANOU FÓLIÍ mPVC, DÉLKY 600 mm SYS. PRVEK, 

N19
NOVÉ PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBRUBY U ATIKY SO01a DLE DETAILU 02, UKONČENÍ VIZ. DETAIL 06

UMÍSTĚNÍ 50 mm NAD PŘELÉHAJÍCÍ HI. ZAPRAVENÍ, OPRACOVÁNÍ BUDE PROVEDENO PŘI MONTÁŽI BLESKOSVODU

N5
N5

N5
N5

N16

SN1
- STÁVAJÍCÍ SK

LADBA PLOCHÉ ST
ŘECHY SO01a, b, c

- VYSPRAVENÍ PODKLADU ASFALTOVÝM PÁSEM
NOVÁ SKALDBA
- PZ OPRAVA SO01c, SO01a,b NOVÝ ASF. PÁS PLNOPLOŠNĚ

4 mm
- TI EPS 100 S (VE DVOU VRSTVÁCH 100+120 mm)

220 mm
- SEPRAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE / SKELNÉ ROUNO

DO 1 mm
- KOTVENÁ HI mPVC

min. 1,5 mm

SKLADBY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ :

PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ:
NA FASÁDĚ:
- DLE POTŘEBY BUDOU PROVEDENY DROBNÉ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (PROŠKRÁBNUTÍ TRHLIN, JEJICH OČIŠTĚNÍ OD NESOUDRŽNÝCH
ČÁSTIC A NEČISTOT, NÁSLEDNÉ PROVEDENÍ PENETRACE PODKLADU A VYPLNĚNÍ TRHLIN SANAČNÍ OMÍTKOU, ČI JINAK DLE SPECIFIKACE)
- PROVĚŘIT PŘILNAVOST OMÍTKY K PODKLADU, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLUPUJÍCÍ SE, ČI JINAK POŠKOZENÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
OMÍTKU ODSTRANIT, PROVÉST OTLUČENÍ OMÍTKY A OPRAVU POŠKOZENÉHO MÍSTA (PENETRACI A VYROVNÁNÍ STĚRKOU, POPŘ. CEMENTOVOU
MALTOU)
- OČISTIT POVRCH TLAKOVOU VODOU
NA STŘEŠE:
- VYČISTIT PLOCHU, UKLIDIT OD OSTRÝCH SPOJOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VYSPRAVENOU HI NEPOŠKODIT, PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH NECHODIT
PO ASFALTOVÝCH PÁSECH.

POZNÁMKA:
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNO VŠECHNY NOVÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT A OVĚŘIT TAK SOULAD S PD A S TECHNOLOGIÍ DODAVATELE PRACÍ
- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, PRVKŮ A VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA CO NEJMENŠÍ POŠKOZENÍ OSTATNÍCH
NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

PROSTÝ BETON

VYZTUŽENÝ BETON (ŽB)

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN

NÁSYP

STRUSKA A CEM. MLÉKO

ZDIVO - V POHLEDU

ZDIVO V ŘEZU

POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE ASF. PÁS
NOVÁ HI mPVC

BLIŽŠÍ POPIS A SPECIFIKACE V ČÁSTI D.1.1.a TZ, PŘÍPADNĚ VÝPISU PRVKŮ

SN5

NOVÁ SKALDBA
- TI EPS 100 S 

60 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE / SKELNÉ ROUNO

DO 1 mm
- KOTVENÁ HI mPVC

min. 1,5 mm

- STÁVAJÍCÍ SKALDBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE ATIKY SO01a
- VYSPRAVENÍ PODKLADU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

R1

OZN.
POPIS

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCÍ :

R1
KOVOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY OD RZI, NEČISTOT A STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ A OPATŘENY ZÁKLADNÍM A 2x FINÁLNÍM 

OCHRANNÝM NÁTĚREM (BARVA DLE VYBRANÉHO BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INVESTOREM) 
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N7

Z DŮVODU ŠPATNÉHO PŘÍSTUPU NEBYLO PŘESNĚ ZMĚŘENO
JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD
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N8

VLNITÁ FASÁDA
 (HLOUBKA VLNY 5 cm)

Z DŮVODU ŠPATNÉHO PŘÍSTUPU NEBYLO PŘESNĚ ZMĚŘENO
JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD

I 14 0
I 14 0

I 14 0
I 14 0

I 14 0
I 14 0

I 14 0
I 14 0

I 14 0

I 14 0

D
okum

entace pro provádění stavby

8xA4 A
1

SN3

SN2

SN2

Ř
EZ D

-D
´

Ř
EZ E-E´

Ř
EZ F-F´

3 ,5 %

P ŮVODN Í S P Á D

N2
N2

8 ,8 %

P ŮVODN Í S P Á D
3,5%

PŮVODNÍ SPÁD

DETAIL 09
DETAIL 08

DETAIL 07
DETAIL 07

DETAIL 10
DETAIL 10

VYTAŽENÍ HI NA STĚNU DLE DETAILU

HI UKONČENA POD PARAPETEM
NA POPLATOVANÉM PLECHU
L 50×50 KOTEVNÝ
DO NOVÉ PODEZDÍVKY

N1

N13

N12

N12

N11
N11

OZN.
POPIS

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :

N1
UTĚSNĚNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH TĚLOCVIČNY Z TI MW

, ZASTĚRKOVÁNO A OPATŘENO SJEDNOCUJÍCÍM FASÁDNÍM NÁTĚREM

N4
NOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB min. DN150 mm A SVISLÉ SVODY DN150 Z POZINK. LAKOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,6 mm, VČ. PŘÍSL.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BEZ ROZLIŠENÍ
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N7
NOVÉ PLASTOVÉ OKNO VČ. INTERIÉROVÉHO PLASTOVÉHO KOMŮRKOVÉHO PARAPETU A EXTERIÉROVÉHO OPLECHOVÁNÍ 

N8
NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, NEPRŮHLEDNÉ VEN OTEVÍRAVÉ, VIZ. VÝPIS PRVKŮ, BARVA PŘEDPOKLAD BÍLÁ

N2
NOVÉ PROVEDENÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH KOMÍNKŮ Z POZIN. PLECHU, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ

KANALIZACI A JEJÍ UTĚSNĚNÍ, SYSTÉMOVÉ NAPOJENÍ NA NOVOU HI. VÝŠKA NAD ÚROVEŇ OKOLNÍHO PLÁŠTĚ MIN. 500 mm.

N3
NOVÁ PLASTOVÁ SANAČNÍ DVOUSTUPŇOVÁ VPUST S INTEGROVANOU HI, VČ. STŘEŠNÍHO KOŠE NA ZACHYCENÍ NEČISTOT

VČ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BEZ POŠKOZENÍ

NOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ŽEBŘÍK, VIZ. SAMOSTATNÉ SCHÉMA V. Č. 13 A D.1.2, VČ. ZÁBRADLÍ DO PLOCHY STŘECHY.
N10

BLIŽŠÍ POPIS VIZ. VÝPIS PRVKŮ A TZ. BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA, PŘEDPOKLAD BÍLÁ

N11

N12

SN2
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PULTOVÉ STŘECHY NAD TĚLOCVIČNOU SO02a
- VYSPRAVENÍ PODKLADU CEMENTOVÉHO POTĚRU
NOVÁ SKALDBA
- PZ ASFALTOVÝ PÁS BODOVĚ NATAVENÝ

4 mm
- TI EPS 100 S 

120 mm
- TI EPS 100 S

140 mm
- SEPRAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE / SKELNÉ ROUNO

DO 1 mm
- KOTVENÁ HI mPVC

min. 1,5 mm

SN4

NOVÁ SKALDBA CERTIFIKOVANÉHO KZS (ETICS)
- LEPÍCÍ TMEL

10-30 mm
- TI MW

 FASÁDNÍ (ŠPALETY ZATEPLIT 30 mm)
140 mm

- STĚRKA S VÝZTUŽNOU VRSTVOU
3-5 mm

- PÚ TOČENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2 mm
2-4 mm

SKLADBY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ :

BLIŽŠÍ POPIS A SPECIFIKACE V ČÁSTI D.1.1.a TZ, PŘÍPADNĚ VÝPISU PRVKŮ

SN3
- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY NAD SO02b
- VYSPRAVENÍ PODKLADU (HI)

NOVÁ SKALDBA
 JAKO CELEK MUSÍ SPLŇOVAT Broof T3

- VYSPRAVENÍ ASF. PÁSŮ VIZ. TZ
4 mm

- TI EPS 100 S 
140 mm

- TI EPS 100 S
100 mm

- SEPRAČNÍ SKELNÉ ROUN
DO 1 mm

- KOTVENÁ HI mPVC
min. 1,5 mm

NOVÉ UKONČENÍ ATIKY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU Z POZINK. POPLASTOVANÉHO PLECHU, VIZ. DETAIL 10

NOVÉ UKONČENÍ ATIKY ZÁVĚTRNOU LIŠTOU Z POZINK. POPLASTOVANÉHO PLECHU, VIZ. DETAIL 07

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA OBVODOVÉ KONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
- VYSPRAVENÍ PODKLADU JÁDROVOU OMÍTKOU, SROVNÁNÍ VLN+10 mm NAD VLNY

N10

VP - VPUSŤ

K - VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ NAD STŘECHU

S - SOLÁRNÍ PANELY

A - DRŽÁK NA ANTÉNU

SV - SVOD DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ

LEGENDA ZNAČENÍ:

DETAIL 12

R2
R2

N13
PODEZDĚNÍ PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 250 mm NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU, KOTVENO K OBVOD. STĚNÁM 

PŘED ZAPOČETÍM ZATEPLOVACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ:
NA FASÁDĚ:
- DLE POTŘEBY BUDOU PROVEDENY DROBNÉ SANACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ (PROŠKRÁBNUTÍ TRHLIN, JEJICH OČIŠTĚNÍ OD NESOUDRŽNÝCH
ČÁSTIC A NEČISTOT, NÁSLEDNÉ PROVEDENÍ PENETRACE PODKLADU A VYPLNĚNÍ TRHLIN SANAČNÍ OMÍTKOU, ČI JINAK DLE SPECIFIKACE)
- PROVĚŘIT PŘILNAVOST OMÍTKY K PODKLADU, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLUPUJÍCÍ SE, ČI JINAK POŠKOZENÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
OMÍTKU ODSTRANIT, PROVÉST OTLUČENÍ OMÍTKY A OPRAVU POŠKOZENÉHO MÍSTA (PENETRACI A VYROVNÁNÍ STĚRKOU, POPŘ. CEMENTOVOU
MALTOU)
- OČISTIT POVRCH TLAKOVOU VODOU
NA STŘEŠE:
- VYČISTIT PLOCHU, UKLIDIT OD OSTRÝCH SPOJOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VYSPRAVENOU HI NEPOŠKODIT, PŘI ZVÝŠENÝCH TEPLOTÁCH NECHODIT
PO ASFALTOVÝCH PÁSECH.

POZNÁMKA:
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNO VŠECHNY NOVÉ KONSTRUKCE ZAMĚŘIT A OVĚŘIT TAK SOULAD S PD A S TECHNOLOGIÍ DODAVATELE PRACÍ
- ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PŘEVZATY ZE ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ SAMÉM
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ, PRVKŮ A VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA CO NEJMENŠÍ POŠKOZENÍ OSTATNÍCH
NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV

N13

PODEZDĚNÍ VIZ. N13

Z DŮVODU ŠPATNÉHO PŘÍSTUPU NEBYLO PŘESNĚ ZMĚŘENO
JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLAD

PROSTÝ BETON

VYZTUŽENÝ BETON (ŽB)

EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN

NÁSYP

ZDIVO V ŘEZU

POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE ASF. PÁS
NOVÁ HI mPVC

N11







300 300 300 300 300 300 300cca 150
LZE 150-300
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min. 1100

600550
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VÝSTUPNÍ HRANA  ATIKY PO ZATEPLENÍ

VÝSTUPNÍ HRANA  ATIKY PŮVODNÍ
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LZE 150-300

POD UKONČENÍ ZÁBRADLÍ
PLO 100×100×5 mm
PODLOŽENÍ BETONOVÉ DLAŽDICE
MIN. 2×400×400×40 mm
LZE KOMBINOVAT VĚTŠÍ PODLE POTŘEBY

m
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200

VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ PLOCHY
STŘECHY PO ZATEPLENÍ

POZNÁMKA:

1
PROFIL ŠTĚŘINA 50×50×5 mm

2
PŘÍČEL PLNÝ PROFIL Ø22 mm

3
PROFIL ZÁBRADLÍ 50×50×5 mm

4
KOTVY PÁSOVINA 60×8 mm NAVAŘENA NA ŠTĚŘINY

PŮVODNÍ ÚROVEŇ PLOCHY
STŘECHY PŘED ZATEPLENÍM

VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ PLOCHY
STŘECHY PO ZATEPLENÍ

PŮVODNÍ ÚROVEŇ PLOCHY
STŘECHY PŘED ZATEPLENÍM

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
Z CPP

5
UKOTVENÍ DO ZDIVA POMOCÍ CHEMICKÉ MALTY, VIZ. TZ D.1.2.

600600 1030

KOTEVNÍ BODY ŽEBŘÍKU

NA ŠÍŘKU ŽEBŘÍKU (550 mm) BUDE PROVEDENO ROZŠÍŘENÍ ATIKY
OSB DESKA S OPLECHOVÁNÍM OKAPNICÍ RŠ 200 mm TAK, ABY
MEZERA MEZI ŽEBŘÍKEM A ATIKOU BYLA MAX. 75 mm

63

150×60×8 mm

4× OTVOR Ø 10 mm
ZÁVITOVÁ TYČ Ø 8 mm

220×220×5 mm
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D.1.1.a    TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1.a.1    PROTOKOL O PROVEDENÍ SOND
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Zhotovitel: ASA expert a.s.

Ing. Pavel Srkal

červenec 2017

095/07/2017

IČ:  62331574

SEZNAM PŘÍLOH

Oprava střechy SPŠE Havířov

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Investor: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, p. o.

Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

   TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ

D.1.1.b    VÝKRESOVÁ ČÁST

č.výkresu název výkresu měřítko
01 SS - PŮDORYS STŘECHY SO01a, b, c 1:50
02 SS - PŮDORYS STŘECHY SO02a, b 1:50
03 SS - ŘEZY STŘECHY SO01a, b, c 1:50
04 SS - ŘEZY STŘECHY SO02a, b 1:50
05 SS - KROV NAD TĚLOCVIČNOU (SO02a) 1:50
06 SS - PODÉLNÝ ŘEZ STŘECHY SO01a, b, c 1:50
07 NS - PŮDORYS STŘECHY SO01a, b, c 1:50
08 NS - PŮDORYS STŘECHY SO02a, b 1:50
09 NS - ŘEZY STŘECHY SO01a, b, c 1:50
10 NS - ŘEZY STŘECHY SO02a, b 1:50
11 NS - KROV NAD TĚLOCVIČNOU (SO02a) 1:50
12 NS - PODÉLNÝ ŘEZ STŘECHY SO01a, b, c 1:50
13 NS - SCHÉMA A DETAIL ŽEBŘÍKU NA STŘECHU SO02a 1:20

20A-B VÝPIS PRVKŮ (Specifikace): VÝPLNĚ OTVORŮ BEZ
21A-D VÝPIS PRVKŮ (Specifikace): KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BEZ
D.1.1.c DOKUMENTY PODROBNOSTÍ (DETAILY)

01 SAMOSTATNÝ SEZNAM - SPOLEČNÝ SVAZEK DETAILŮ 1:10 až 1:5

Použité zkratky: SS - stávající stav, NS - nový stav, BK - bourané konstrukce
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